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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg
os$wietlenia ulicznego w zwigzku z budowg nawierzchni z odwodnieniem w zautku ul. Wi-
tosa (nr geod. 5099, 5106) w Bielsku Podlaski.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pozycji 1.1. Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot budowlanych, wifasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz

Przedmiar robat.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg os$wietlenia na przedmiotowym zakresie robét.
Zakresem projektu jest:
- demontaz istniejgcych gotych przewodow linii napowietrznej o$wietleniowej,

- demontaz wysiegnikow linii napowietrznej,

demontaz opraw oswietleniowych,

montaz przewodow izolowanych napowietrznej linii oswietleniowej,

montaz wysiegnikow linii napowietrznej,

montaz opraw os$wietleniowych LED na stupach linii napowietrznej.
W przypadku wystgpienia robdét nie objetych niniejszq specyfikacja nalezy je
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod

nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup lub maszt osSwietleniowy z oprawa.
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1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia S$wietlnego wysytanego przez zrdédto Swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

14.4. Szafka oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio

zasilajgce instalacje oSwietleniowe.

145 Szafka ztagczowo - pomiarowa - urzadzenie rozdzielczo - pomiarowe linii
energetycznych niskiego napiecia (w obudowie 2z tworzywa sztucznego)

wyposazone w licznik energii elektrycznej.

146. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

147. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg faczacq punkty
zawieszenia przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

14.8. Odlegtosc pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.9. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona
czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ i sposéb ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg
techniczna.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawié

do aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca winien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robét.

Przekazanie placu budowy robdét przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢
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dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem

oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu
Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do
przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar

robodt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt).

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$é¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) przedmiary robét (nakfady rzeczowe)

Wykonawca robdt musi wykazac¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robdt instalacyjnych, ze szczegdlnym  uwzglednieniem  robdt
specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjq techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny
by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru
robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi
nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji

ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac budowlanych.
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Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjgq zawartg w projekcie

budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca winien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robot.
Przekazanie placu budowy robdét przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem

oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w

cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac

wykonane roboty w stanie zadawalajgcym az do momentu kornicowego odbioru.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania
prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Materiaty (wyroby budowlane) nadajq sie do stosowania jezeli spetniajg wymogi
zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych [18] tzn. sg witasciwie oznakowane CE lub
znakiem budowlanym. Wszystkie materiaty powinny by¢ skiadowane zgodnie z
wymogami ich producenta.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw ja-
kosci lub certyfikatéow, np. kable, oprawy, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy do-
starczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokdtami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc sta-

nu faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatéw i urzadzen dostarczanych na plac bu-

dowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stano-

wig przyktad spetniajaqcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentdw materiatdw od podanych
w projekcie, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody

Inzyniera (inspektora nadzoru).

2.2. Materiaty - wymagania szczegoétowe
2.2.1. Zrodta $wiatta i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie energooszczednych opraw
o$wietleniowych w technologii LED o mocy 38W o IP 66 spetniajacych wymagania
Polskich Norm. Wszystkie oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci z
materiatdw podlegajgcych powtdérnemu przetworzeniu oraz posiadac certyfikat jakosci
ENEC.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono
przy zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgodg

Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kompletnych obliczen
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o$wietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych
przez uprawnionego projektanta.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w

opakowaniach fabrycznych

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru.
Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktdceniowej

lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

2.4. Elementy stalowe linii napowietrznej

Konstrukcje mocne i obejmy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1:1998 [14].

Nalezy stosowaé¢ elementy stalowe zabezpieczone przed korozjgq przez
ocynkowanie na goraco.

Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposob trwaty oznacza¢ znakiem

producenta i przyjetymi oznaczeniami.

2.5. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych

powinien spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien
wykazywaé sie wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszq niz cze$c¢ linii, z ktorg
wspofpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatow
majacych przewodnosé elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny
mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z
przewodem lub innymi czeSciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢

zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej.
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Do budowy linii nalezy stosowaé¢ osprzet nie powodujgcy nadmiernego
powstawania ulotu oraz strat energii.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwrdécié uwage na odpowiednie
uksztattowanie przewodow tak aby odlegtos¢ od stupa Ilub innych elementéw

konstrukcyjnych wynosita okoto 10cm, w celu unikniecia uszkodzenia izolacji.

2.6. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane
przewody z materiatdw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej
odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Projekt przewiduje montaz

przewodu izolowanego typu AsXSn.

2.7. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé beziskiernikowe ograniczniki
przepie¢ typu ASA-A. Ograniczniki posiadajg warystory o napieciu pracy trwatej 500V.

Znamionowy prad wytadowczy wynosi 5kA, maksymalny prad wytadowczy wynosi 25kA.

Ograniczniki przepie¢ wyposazone sg w odtacznik. Zainstalowany odtacznik
zabezpiecza przed przeptywem pradu zwarciowego z przewodu roboczego do ziemi jesli

uszkodzony warystor spowodowat ciggte zwarcie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia drogowego winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg

jakos¢ robot.
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3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug

ponizszego wykazu), gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét:

zageszczarki wibracyjnej,

pogrgzacza uziomoéw,

samochodu wiezowego z balkonem,

sprzetu do montazu przewodow linii napowietrznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii napowietrznych

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe napowietrznych linii nn

os$wietleniowych.

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
harmonogram roboét, zawierajacy uzgodnione z PGE Dystrybucja S.A. okresy wytaczenia

napiecia w przebudowywanych urzadzeniach.
Przy przebudowie zachowa¢ (w miare mozliwosci) nastepujaca kolejnosé robot:
- wytgczenie napiecia zasilajacego przebudowywanag linie,
- demontaz istniejgcych przewodow linii napowietrznej,

- demontaz opraw oswietleniowych,
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- demontaz wysiegnikow linii napowietrznej,

- montaz projektowanych przewoddw na stupy,

- montaz projektowanych wysiegnikéw linii napowietrznej,
- montaz projektowanych opraw oswietleniowych,

- podtaczenie przebudowanej linii,

Przebudowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy [26].

5.1.1. Ochrona odgromowa

Wg dokumentacji projektowej na projektowanych stupach nn: krancowym i z
podfgczonymi kablami powinny by¢ zainstalowane odgromniki. Opornos$¢ uziemienia nie

powinna przekraczac¢ 10 Q.

5.1.2. Montaz wysiegnika

Wysiegnik nalezy montowac na stupie stojacym przy pomocy dzwigu i samochodu

z balkonem.

5.1.3. Montaz oprawy

Montaz oprawy na wysiegniku nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawe nalezy mocowaé na wysiegniku w sposdb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do niej przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu jej w potozenie
pracy.

Oprawa powinna by¢ mocowana w sposéb trwaty, aby nie zmienita swego

potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.1.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (przy

uszkodzeniu)

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym

przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktére spowoduje w warunkach zaktdceniowych
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samoczynne wytaczenie zasilania. Dodatkowo w miejscach wg dokumentacji
projektowej nalezy wykonaé¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczac

wielkosci podanych w dokumentacji projektowej.

Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ wykonane w II klasie

ochronnosci.

5.1.5. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak fgczy¢ lub tak zawieszaé
na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos$c¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu

wynosita dla przewoddéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Zabrania sie regulowaé naprezenia w przewodzie przez zmiane dlugosci linki

rozkrecaniem lub skrecaniem.

Do montazu przewodow izolowanych nalezy uzy¢ przeciggnietej wstepnie linki ny-
lonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw
przelotowych lub naroznych. Na koncu linki przymocowa¢ oponicze do rozciggania prze-
woddéw wigzkowych. Przewdd podczas rozciggania nie powinien dotykac ziemi, ani ocie-
ra¢ sie o zadne przeszkody. Po dociggnieciu przewodu do stupa krancowego nalezy go
zamontowad na stupie w uchwycie na state. Pdzniej nalezy przystgpi¢ do naciggu prze-
wodu. Nacigg nalezy dobra¢ jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujacej w czasie
montazu. Przy montazu przewodow izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzegal za-

sad prawidtowego dokrecenia uchwytow i zaciskéw z sitag podang w katalogach.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych
izolowanych nn, bedacych pod napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym na catej
dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przeset krzyzujacych drogi lgdowe oraz obiekty,
od powierzchni ziemi powinny wynosi¢ minimum 4,5m; przewoddéw gotych 5m.

W przypadku linii wielotorowych zwisy réznych rodzajéw przewoddéw powinny by¢
w przyblizeniu réwne. Odlegtos¢ przewoddéw poszczegdlnych tordw od siebie w srodku

rozpietosci przesta nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm.

5.2. Demontaz linii

Demontaz istniejgcej linii oswietleniowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami witasciciela tych

urzadzen.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby
elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie

poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego

zgode pisemng na ich uszkodzenie, zniszczenie lub pozostawienie bez demontazu.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie
utracity wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatdw z
demontazu) nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Gestora sieci w porozumieniu
z PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie
nadajace sie do powtdérnego uzycia nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robdt

zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i hormami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt poda kierownik robdt, zgodnie z aktualng
wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakos$ci wykonywanych
robét przy budowie i przebudowie linii kablowych. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowaq i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty

zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Latarnie oswietleniowe
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Latarnie, po ich montazu, podlegajgq sprawdzeniu pod wzgledem:
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- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen srubowych wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony dodatkowej przez samoczynne
wyitgczenie zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

6.4. Instalacja uziemiajaca

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie

stopnia zageszczenia gruntu. Bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom

podanym w dokumentacji projektowej.

6.5. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywaé¢ przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgfta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajagcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywacé za pomocg luksomierza, ktory
powinien posiadac atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego.

Pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z polskg normg [1] i
[4] i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.
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6.6. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ jakos$c¢ potgczen zamontowanych
izolatoréw i $rub hakowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen

zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. War-
tosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodow i typdéw linii nalezy przyjaé

z dokumentacji projektowej.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad
obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w
polskich normach [12] i [14].

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
specyfikacji technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady sporzadzenia przedmiaru robét

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej
nalezy sporzadzi¢ przedmiar robét. W przedmiarze robét nalezy zawrzeé zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich
wykonania) ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wilasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawié ilos¢ jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robot budowlanych na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien.

W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdét tymczasowych, ktére sq
potrzebne do wykonywania robdét podstawowych, ale nie sa przekazywane

zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, specyfikacjgq
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie
niezbedne dokumenty wynikajace z charakteru robdét. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,

- ewentualng ocene robdét wydang przez Inspektora nadzoru ze strony Inwestora.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Dokumentacja projektowa przewiduje:
- demontaz istniejgcych gotych przewodow linii napowietrznej o$wietleniowej,

- demontaz wysiegnikow linii napowietrznej,

demontaz opraw oswietleniowych,

montaz przewodow izolowanych napowietrznej linii oswietleniowej,

montaz wysiegnikow linii napowietrznej,

montaz opraw os$wietleniowych LED na stupach linii napowietrznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje
odpowiednio:
- wyznaczenie robdt w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- demontaz istniejgcych gotych przewoddw linii napowietrznej oswietleniowej
- demontaz wysiegnikéw linii napowietrznej,
- demontaz opraw os$wietleniowych
- montaz wysiegnikdéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,
- montaz osprzetu linii napowietrznej,
- montaz przewoddw izolowanych napowietrznej linii oSwietleniowej,
- pomiary instalacji elektrycznych,
- utylizacja materiatdw z demontazu nie nadajacych sie do powtdérnego uzycia,
- dostarczenie w miejsce wskazane przez Gestora sieci materiatdow nadajacych sie do
powtérnego uzycia,
- sprawdzenie dziatania osSwietlenia z pomiarem natezenia,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drég
2. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
4. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

6. PN-EN 60598- Oprawy os$wietleniowe - Wymagania ogolne i badania
1:2007
10. PN-EN 40 Stupy oswietleniowe
12/1.PN-E-05100- Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i
1:1998 budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
gotymi.

12/2.N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami

petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
13. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

10.2. Inne dokumenty

15. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE.

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz.U.03.47.401)
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18. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92)

19. Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robét budowlanych.

20. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

22. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych  przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650)

23. Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005 (U) ,Oswietlenie drég” - wyd.
Polski Komitet Oswietleniowy; Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich - Warszawa,
2006

24. Albumy linii napowietrznych niskiego napiecia rozpowszechniane przez Polskie
Towarzystwo Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryczne

25. Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych na
terenie PGE Dystrybucja S.A.
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