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1.3 Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt przebudowy ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w Bielsku
Podlaskim polegajacej na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukeji jezdni oraz
ciaggow pieszych w parku miejskim na dzialkach o nr ewid.: 1600/6, 2993/1, 2995.

2 Podstawa opracowania

. Umowa na wykonanie projektu budowlanego na przebudowe ulic M. Kopernika i 3 Maja
w Bielsku Podlaskim,

. mapa zasadnicza do celéow projektowych w skali 1:500

- pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.),

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

. robocze uzgodnienia z Inwestorem,

" pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét
budowlanych (pismo Z.5152.407.2016.MU z dnia 13.10.2016 1.),

o decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo GP.6733.14.2016 z

dnia 23.08.2016 1. ).

W

Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku Podlaskim przy ul. M. Kopernika
iul. 3 Maja. Powyzsze ulice, w projektowanym zakresie, posiadaja nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci od 7,2m do 7,8m i obstuguja pod wzgledem komunikacyjnym pobliska zabudowe o
charakterze wielorodzinnym i uslugowym jak réwniez umozliwiaja dojazd do jednostek
administracji publicznej. Na terenie objgtym opracowaniem znajduje sie istniejace uzbrojenie
terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, doziemne kable
energetyczne, doziemne kable telekomunikacyjne stupy energetyczne, o$wietleniowe i
teletechniczne, Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej, sie¢ cieptownicza.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

e budowe miejsc postojowych wraz z opaskami — parkowanie prostopadie na ul. M.
Kopernika oraz parkowanie prostopadle i réwnolegle na ul. 3 Maja,

* budowg chodnikéw — ciagdéw pieszych na ul. 3 Maja (od strony Skweru im. Izabeli
Branickiej) i na ul. M. Kopernika od strony Parku Krélowej Heleny,

e budoweg konstrukcji jezdni na ul. M. Kopernika (w zakresie potowy jezdni od strony
Urzedu Miasta).

Parkingi beda obramowane opornikami betonowymi 12 x 25 c¢m i zostang wykonane z
betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego z rozdzieleniem poszczegdlnych miejsc
postojowych liniami z kostki koloru grafitowego. Opaske miejsc postojowych zaprojektowano z
plyt betonowych 35x35x5cm. Chodniki o szerokoéci 3 m zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm koloru szarego, a zajazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
CZErwonego.

Parametry techniczne projektowane;j ulicy: kategoria ruchu: KR 1, klasa drogi: D
(dojazdowa), predkos$é¢ projektowa: V,=50 km/h.



S Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

a) nawierzchnia jezdni

-5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

-7 cm podbudowa zasadnicza AC 16 P

-20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

b) chodniki
- 6 cm betonowa kostka brukowa
- 5 cm podsypka piaskowa

c) miejsca parkingowe

- 8 cm betonowa kostka brukowa

- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
- 35 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

d) opaska miejsc parkingowych
- 5 cm betonowa ptyta chodnikowa 35 x 35 cm
- 5 cm podsypka piaskowa

Szeroko$¢ projektowanych chodnikéw wynosi 3m. Chodnik nalezy oddzielié od zielehcéw
obrzezami betonowymi 8 x 30cm. Projektowany chodnik nalezy dowiazaé do istniejacych ciagow
pieszych w parkach miejskich. Uktad kostki brukowej przy skwerze im. Izabeli Branickiej powinien
by¢ dopasowany do istniejacego ukladu geometrycznego alejek.

Miejsca parkingowe nalezy uktada¢ miedzy opornikami betonowymi 12 x 25 c¢m na lawie
betonowej z betonu C 12/15. Wjazdy na miejsca parkingowe nalezy wykona¢ z wyokragleniem
R=1 m (parkowanie prostopadte) lub z fazowaniem 1,5 m (parkowanie réwnolegle). Opaska bedzie
ufozona migdzy opornikiem 12 x 25 cm a obrzezem chodnikowym 20 x 6 cm. Miejsca parkingowe
nalezy wpasowa¢ symetrycznie migdzy drzewami (odleglo$é migdzy drzewami w $wietle).
Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zostaly przedstawione w czedei rysunkowej opracowania.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
hyymagana = 0,4x1,20
hywymagana = 0,48 m

Dprojeiciowana = 0,47 m - warunek spetniony z uwagi na wystepowanie pod jezdnia istniejacego
uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna) z obsypka z gruntéw niewysadzinowych.

6 Odwodnienie

Woda z projektowanych chodnikéw, i parkingéw bedzie odprowadzona poprzez spadek 2%
na zielefice oraz jezdnig a stamtad grawitacyjnie do istniejacych (ul. 3 Maja) i projektowanych
w odrebnym opracowaniu (ul. M. Kopernika) wpustow kanalizacji deszczowe;.
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Rozwigzania sieciowe

Zabezpieczenie istniejace]j sieci energetycznei:

1)

2)
3)

4)

S)

6)

7)

Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia rob6t budowlanych, a w razie braku takiej
mozliwosci lini¢ wylaczy¢ spod napigcia na czas wykonywania robét. Warunki i
mozliwos¢ wylaczenia uzgodni¢c w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania
prac.

Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych prowadzié recznie.

Linie kablowe przebiegajace pod projektowanymi miejscami parkingowymi
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich
braku lub przedtuzy¢ istniejace zgodnie z normg N SEP-E-004 (projektowane rury
ostonowe wrysowano na projekcie zagospodarowania terenu).

Dokona¢ korekty trasy pod projektowanym parkingiem i przesuniecie zalomu w
projektowany chodnik w ul. 3 Maja na wysokosci parku, po przeciwnej stronie ulicy
wzgledem budynku nr 3 oraz na przesunigciu trasy poza obreb projektowanego chodnika
w teren zielony, po obu stronach chodnika prowadzacego od ulicy do pomnika Kpt.
Wysockiego w ul. Kopernika. Wykona¢ i dostarczyé do Rejonu inwentaryzacje
powykonawcza dokonanych korekt (nowa trasg wrysowano na projekcie
zagospodarowania terenu).

Zachowac glebokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem docelowego poziomu
nawierzchni ( w razie koniecznosci zaglebi¢) zgodnie z norma N SEP-E-004.

Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywaé
pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok, po uprzednim wylaczeniu ich spod napiecia. Warunki i termin
wylaczenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodni¢ w Rejonie na 2 tygodnie
przed planowanym terminem wykonania robét.

Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski poniesie Inwestor inwestycji
podstawowe;j.

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej:

Zasady zostaly podane w zataczonym do niniejszego projektu (w cze$é 1.5.) dokumencie

uzgodnieniowym (pismo znak:TODDRA-62730-239/26/WA z dnia 07.10.2016 r.) wydanym
przez Orange Polska S.A. ul. Cieszynska 3, 15-371 Bialystok. Na istniejacej kanalizacji
teletechnicznej przewidziano ulozenie betonowych plyt odciazajacych 0,5x05x0,07m - zakres
podano na planie zagospodarowania terenu a szczegé! zabezpieczenia istniejacej sieci
teletechnicznej znajduje sie na rysunku 2.5.

Zabezpieczenie istniejace] sieci $wiattowodowej:

Zasady zostaly podane w zataczonych do niniejszego projektu (w czes$é 1.5.) warunkach

technicznych (nr. C1.19-1/2016 z dnia 03.10.2016 r.) wydanych przez Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszynskiego 1 15-188 Biatystok.



Zabezpieczenie istniejacej sieci cieplowniczei:

1) Nad siecig cieplownicza zaprojektowano betonowe plyty odciazajace typu JOMB
0,75x1,00x0,12m — zakres podano na planie zagospodarowania terenu, a szczeg6}
zabezpieczenia istniejacej sieci cieplowniczej znajduje sie na rysunku 2.4.

2) Przed przystapieniem do robdt powiadomi¢ Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim z wyprzedzeniem 7 dni w celu
dokonania odkrywki sieci pod nadzorem pracownika MPEC S.A.

8 Roboty ziemne

Budowa drogi wymaga wykonania robot ziemnych na gleboko$é umozliwiajaca
wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni. Podloze powinno sie charakteryzowaé
wskaznikiem zaggszczenia 1,00 i modutem spreZystosci wtérnej nie mniejszym niz 100 MPa.

9 Dowiazanie wysokoS$ciowe

Przebudowg drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych punktéw osnowy
geodezyjnej. Przebudowana nawierzchnie nalezy dowigza¢ do istniejacej niwelety ul. Kopernika,
a projektowane parkingi nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do istniejacej krawedzi nawierzchni
jezdni ul. 3 Maja i ul. Kopernika.

10 Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia remontowane;j ulicy (w zakresie jeden pas ruchu) ok. 830 m”.
Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych wraz z opaskami i zjazdéw ok. 1159 m*.
Powierzchnia zjazdow: ok. 133 m*
Powierzchnia projektowanych chodnikow ok. 983 m?.
Powierzchnia zieleficow: ok. 973 m’.

11 Interesy oséb trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania dotyczace intereséw os6b trzecich okreslone ustawa
— Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6zniejszymi
zmianami — Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

12 Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wplynie na organizacj¢ ruchu na przylegtych ulicach.
13 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istnicjacego i
projektowanego dzialek sasiednich.

AU‘torf X_:azu rkiewicz
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upr. bud. nr ::;g;wooonz
do projextowanjpfez ograniczen
w specjaino¥ci drogowej
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1.4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

NAZWA OPRACOWANIA: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczer'stwa i ochrony zdrowia oraz

planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Ulice M. Kopernika i 3 Maja w Bielsku Podlaskim

INWESTOR : Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz

upr. bud. nr pog%?monmz
do pro}ektowami ) ograni_czeﬁ
PROJEKTANT:  mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz ol i s s i S
upr. Bud. Nr PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 02.11.2016 r.



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Giéwnym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w
Bielsku Podlaskim polegajaca na budowie migjsc postojowych, chodnikéw, konstrukeji jezdni
oraz ciaggow pieszych w parku miejskim na dziatkach o nr ewid.: 1600/6, 2993/1, 2995.

W ramach robét branzy drogowej beda realizowane kolejno:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiodrka konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw

- roboty ziemne,

- ufozenie plyt odcigzajacych na sieci cieplowniczej i teletechnicznej,

- ulozenie rur ostonowych na kablach energetycznych

- ustawienie kraweznikow obramowujacych jezdnie

- ustawienie opornikow

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc parkingowych, zjazdéw i chodnikéw
humusowanie wraz z obsianiem zieleAcdw

Roboty budowlane moga by¢ realizowane jednocze$nie w kilku miejscach, w celu skrocenia
czasu ich realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W otoczeniu projektowanej inwestycji wystepuja:

- zabudowa ustugowa i mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki administracji i szkolnictwa
- urzgdzenia technicznej infrastruktury podziemne;j

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji znajduja sie nastgpujace elementy:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- wodociag

- sie¢ energetyczna

- sie€ teletechniczna

- shupy energetyczne, o§wietleniowe i teletechniczne

- Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- sie¢ cieptownicza

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

- ruch pojazdéw odbywajacy si¢ ulicami Kopernika i 3 Maja

- montaz elementéw i urzadzen przy uzyciu dzwigu

- wykonywanie wykopdw glebszych niz 1 m

- roboty wykonywane w poblizu sieci technicznej uzbrojenia podziemnego

- obecnos$¢ wykopdw i praca na réznych poziomach i pochytosciach

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego wodociagu,

- upuszczenie narzedzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

- wplyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

- ukladanie warstw bitumicznych nawierzchni, ktére maja wysoka temperature.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych



Pracownika, kt6ry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei do jej
wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy, nie wolno dopuscié¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:
- instruktaz ogdlny
- instruktaz stanowiskowy
- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujace pracownikami (inz.: mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé zakoriczone
egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowiazany jest na biezaco $ledzié wszelkie zmiany
przepisoéw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegblnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug  programéw
dostosowanych pod wzgledem treéci i formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku
lub grupie stanowisk.

Na szczegolng uwage zastuguje zagrozenie zwiazanego z wykonywaniem wykopéw, gdyz
czgsto zdarza sig, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sa zaewidencjonowane na
mapach a w naturze wystepuja lub wystepujg w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca
si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego polozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu do tego typu prac.

6. Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- instruktaz pracownikow

- nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé
aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- wWygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych rob6t budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia i wedlug fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i
zatwierdzonego przez wlasciwy urzad. Jezeli jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, a potencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od
zalozonej organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robét powinien opracowaé swéj,
dostosowany do wlasnych realiéw projekt organizacji ruchu i pouzgadniaé z zainteresowanymi
instytucjami oraz zatwierdzi¢

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualne;j
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracj¢ przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzyé sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom

- okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zastosowac drabiny dla wejscia i wyjscia z wykopu

- przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych stosowaé ich pelne umocnienie

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowaé ktadki z balustrada



- prace w rejonie istniejgcej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw ZEB Dystrybucja
Sp. z o.0. (wylaczenia napigecia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne
uziemienie w stosunku do miejsca pracy).

- na placu budowy posiadaé apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla
wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesié numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ W .................. przy ulicy ..., Nr tel............
- Straz Pozama w .................. przy ulicy................ Nrtel..ovvveeenene
-~ Komisariat Policji w.............. Przy ulieye s Nrtelianann,

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nicobecno$é do
koordynatora inz. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

Na kierowniku budowy ciazy obowigzek opracowania planu ,,Bioz” w dostosowaniu do
konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegdélnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

Ponadto:

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikéw i
otoczenia, a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedz
elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna byé¢ zabezpieczona przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych, a w szczegdlnosei przed dzieémi.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Agzurkiewicz
upr. bud. nr PDL/ «’POODHZ‘
do projektowania ograniczen

w specjalnog ogowej

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 02.11.2016 r.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury STRADA

Wydziat Ewidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa Tomasz Borowik
Adres do korespondencii: ul. Jana Chrzciciela 47
ul. Cieszyniska 3, 15-371 Biatystok 15-571 Bialystok

tel. : 85 747 28 14 ; fax: 85 747 28 38
Biatystok , data 7.10.2016 .

Numer pisma: TODDRA-62730-239/16/WA

Temat: Uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu sieci uzbrojenia terenu: budowa miejsc

postojowych,chodnikow, kenstrukeji jezdni oraz ciagéw pieszych w parku miejskim przy ul.Kopernika , 3-go Maja w Bielsku
Podlaskim.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy Projekt Zagospodarowania Terenu przebudowy ul. Mikotaja Kopernika,
3 Maja w Bielsku Podlaskim polegajgca na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukgji jezdni oraz
ciggow pieszych w parku miejskim w zakresie skrzyzowari i zblizen z kanalizacjg teletechniczng i kablami
doziemnymi OPL S.A. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkoéw, ktdre
sg integralna czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie
zgtaszane organom Scigania.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcey prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres :

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok

ul. Cieszyriska 3

15-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tfacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku.

ZA ZGODNOS ORYCINYLEH
mgr inz. Krz =f AszurkicwicZ
upr. bud. nr 0027/POCDI12

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adressm w Warszawle (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Refestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,



3. Lokalizacje podziemnych urzagdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocy
przekopéw kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacg sie¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym.

4. W strefie projektowanych wykopéw kabel doziemny, kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem
Andrzejem Suchockim , tel. 85 664 84 94. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kabli doziemnych min. 0,7 m.

6. W miejscach nowoprojektowanych zjazdéw i miejscach postojowych wymienié ramy i pokrywy studni
kablowych na typ jezdniowy klasy D-400.

7. W nowoprojektowanych miejscach postojowych istniejgca kanalizacje teletechniczna Zabezpieczy¢ tawg lub
tupinami betonowymi.

8. Miejsca zblizert i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi , tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Biatymstoku , ul. Cieszynriska 3 , tel. 85 664 84 94.

9. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. , obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

TR

'y

Wojciech Augustynowicz

Starszy Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgeznik : 1 kpl. Projektu zagospodarowania terenu



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

ROZWO)
POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej

Warunki Techniczne nr: Data wydania WT: WT wazne:
C1.19-1/2016 2016.10.03 12 m-cy od daty wydania
Uzgodnienie na rzecz: Wystepujacy o uzgodnienie:

Pracownia proj. budownictwa komunik. Pracownia proj. budownictwa komunik.
Strada Tadeusz Borowik Strada Tadeusz Borowik
Ul. Jana Chciciela 47 Ul. Jana Chciciela 47
15-571Biatystok 15-571Biatystok
Kontakt: Kontakt:

Dotyczy: Przebudowy ul.Kopernika i ul.3 Maja polegajaca na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukcji
jezdni oraz cigg6w pieszych w parku miejskim.

Zataczniki do Warunkow Technicznych:

1) projekt powykonawczy SSPW WP ark.56-57,

Urzad Marszatkowski wydanej warunki przebudowy na nastepujacych warunkach:

1) Wybudowana sieé¢ telekomunikacyjna podziemna bedaca wiasnoscig Wojewédztwa Podlaskiego
oznaczona jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem 4t — SSPW.

2) Na zalgczonym projekcie powykonawczym na ark. 56-57 pokazano przebieg sieci SSPW WP.

3) W przypadku niwelacji terenu i splycenia polozenia infrastruktury nalezy doprowadzié do
zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury SSPWWP,

4) Do robét na ww. przedmiotowym odcinku mozna przystapi¢ po wczeéniejszym poinformowaniu

z min. 14 dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodnieniem rozpoczecia prac w formie elektronicznej

z Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego na e-mail: sspw@wrota odlasia.pl

podajgc w tytule numer powyZszego uzgodnienia wraz z informacjg czego ono dotyczyto.

5) Podczas prowadzenia prac:

e ustala si¢ 1 metrowg strefe ochronng wokdt infrastruktury SSPW WP, W strefie ochronnej
nalezy prowadzi¢ prace recznie. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzagdzer w terenie
nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy.

e Nalezy zwrécic szczegolng uwage by nie uszkodzié tasmy Iokalizacyjno—pomiarowej
ufozonej bezposrednio na rurociggu, oraz tasmy oznaczeniowej ufozonej w polowie
wysokosci nad przebiegiem rurociaggu SSPW WP,

e  wrazie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen nalezy
wykonac¢ cyfrowg dokumentacje fotograficzng, w celu udokumentowania poprawnosci
wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach SSPW WP,

°  koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury
SSPW WP podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor.

6) Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewbdztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl (podajgc w tytule numer powyzszego
uzgodnienia wraz z informacjg czego ono dotyczyto) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
prac.

7) W przeciagu 30 dni od zakorczeniu prac nalezy dostarczy¢ do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Podlaskiego dokumentacje fotograficzng pokazujgca prace zanikowe, oraz po 2
egz.: dok. powykonawczej, dok. inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanego odcinku w formie
papierowe;j i elektronicznej na nosniku CD.

ZZCa INVREKTORA
Liepareamento Spak (sots) 3 Inforanacyn o
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