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OŚWIADCZENIE 

 

  

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 

poz. 290 ) oświadczam, że sporządzony Rozbiórka budynku mieszkalnego 

socjalnego zlokalizowana na dz. nr geod. 2770/1 prz y ul. Jagiellonskiej 48 w 

Bielsku Podlaskim jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO SOCJALNEGO 
 
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest opis prac wyburzeniowych budynku 
mieszkalnego socjalnego. 

 
II. LOKALIZACJA  

Budynek mieszkalny socjalny zlokalizowany w Bielsku Podlaskim przy ul. 
Jagiellońska 48 na działce nr geod. 2770/1, Obr. 3 w odległości około 3,5 m od 
granicy działki sąsiedniej nr geod. 2688/6 
 
III. OPIS ZAGOSPODAROWANIA  

Działka nr geod. 2770/1 w kształcie prostokąta jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym od strony ulicy Jagiellońskiej w złym stanie 
technicznym - do rozbiórki oraz budynkami gospodarczymi przy granicy z działką 
2771/1 – rozbiórki (oddzielnym opracowaniem) 
 
IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo 
użytkowym (jedno mieszkanie), niepodpiwniczony, przykryty dachem - więźba 
drewniana kryta eternitem falistym, zbudowany jako wolnostojący. Budynek 
budowany dwuetapowo: budynek frontowy przyległy do ulicy, w drugim etapie 
budynek dobudowany do tylnej ściany już istniejącego budynku. Cały budynek 
wykorzystywany był na cele mieszkalno - użytkowe, obecnie w całości mieszkalny.  

 
Dane techniczne: 

- Powierzchnia użytkowa   -  323,3 m2   

- Powierzchnia zabudowy   -   345,8 m2 
- Kubatura      -  1920 m3 

- Ilość kondygnacji    - dwie 
- głębokość posadowienia   - ok. 25cm 

Wymiary zewnętrzne budynku:  
- szerokość elewacji frontowej   - 15,77m 
- długość      - 28,40 m 
- wysokość kalenicy    - 7,60 m 

 
V. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 Fundamenty - fundamentowanie budynku tworzy podmurówka grubości ok. 50 
cm wylewana z betonu żwirowego niskiej klasy. Ściany zewnętrzne nadziemia z bali 
drewnianych czterostronnie struganych z drewna sosnowego, ułożonych poziomo i 
łączonych w narożnikach (węgłach) na wręby. Bezpośrednio na fundamentach 
ułożone są belki podwalinowe bez izolacji poziomej. Bale drewniane w ścianach 
łączone są między sobą na twarde drewniane kołki. Górą ściany zakończone są 
belką oczepową, dołem belką podwalinową. Belki stropowe oparte są na elementach 
ściany z połączeniem na zamki płatwiowe. Zewnętrzne wykończenie ścian stanowią 
deski szalunkowe mocowane poziomo, od wewnątrz obudowane tynkiem wapiennym 
na ruszcie drewnianym. 



Ściany wewnętrzne - z belek drewnianych grubości ok.10 cm oraz o konstrukcji 
szkieletowej drewnianej, wykończenie ścian - płyta pilśniowa i tapeta murowane z 
cegieł ceramicznych na zaprawie wapiennej obustronnie tynkowane 
Strop nad parterem - drewniany belkowy ze ślepym pułapem i polepą, belki 
drewniane, w połowie wysokości przekroju belek znajduje się „ślepy pułap”, na 
którym spoczywa papa i ocieplenie z polepy gr. ok. 6 cm. Belki o przekroju 16 x 20 
cm i rozstawie około 1,1 do 1,6 m. Strop ma podłogę z desek gr. 3,5 cm, od dołu 
przybite deski sufitowe wykończone tynkiem na dranicy. 
Więźba dachowa - dwuspadowa o konstrukcji płatwiowo - krokwiowej. 
Dach - pokrycie eternit falisty na łatach w rozstawie co ok. 0,35 m. 
Podłogi drewniane z desek sosnowych na legarach przykryte płytą pilśniową twardą i 
wykładzinami dywanowymi. 
Kominy murowane z cegieł ceramicznych pełnych, nad dachem murowane z cegieł 
silikatowych. 
Ogrzewanie - piece kaflowe akumulacyjne i płyty kuchenne kaflowe. 
Schody na poddasze drewniane deskowe na belkach policzkowych. 
Stolarka - okienna drewniana skrzynkowa. W części mieszkań nastąpiła wymiana 
stolarki okiennej na stolarkę z PCV, drzwi drewniane nietypowe. 
Instalacje - w budynku występują instalacje: wod. kan„ elektryczna, kuchenki gazowe 
indywidualne zasilane gazem z butli. 
 
VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Stan techniczny budynku w wyniku ogólnego zniszczenia (wyeksploatowania) ocenia 
się na zły. Budynek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa konstrukcji i 
bezpieczeństwa użytkowania. 
  
VII. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

1. Zakres i sposób prowadzenia prac: 

Budynek mieszkalny zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce 

budynku mieszkalnego, prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w 

sposób tradycyjny oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego, w tym samochodu 

ciężarowego – wywrotki. 

2. Kolejność prac rozbiórkowych: 

- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

- wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

- zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy 

w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

- demontaż drzwi, 

- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

- demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

- rozbiórka ścian, 

- rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

- wykonanie prac niwelacyjnych, 

- odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym. 



- płyty zawierające azbest muszą być usuwane z dachów przez specjalnie 

przygotowane do tego zadania ekipy..  

3. Utylizacja odpadów: 

- gruz betonowy i kamienie – na wysypisko odpadów komunalnych, 

- papa, drewno, PCV – na wysypisko odpadów komunalnych, 

- złom stalowy i miedziany – do składu złomu, 

- składowanie eternitu na specjalnie przystosowanych do tego celu wysypiskach 

IV. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA TERENU, LUDZI I MIE NIA: 

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te 

prace zostanie tymczasowo ogrodzony taśmami ostrzegawczymi (w miejscu 

prowadzonych prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i 

oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy, 

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów 

powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem, 

- przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na 

stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP, 

- do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań BHP oraz 

posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP, 

- wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne 

kierownictwo oraz będzie stosować się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

zgodnych z obowiązującym prawem, 

- wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na 

terenie prac rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda 

polecenie opuszczenia terenu rozbiórki osobom postronnym i nieupoważnionym, 

- rozbiórka prowadzona będzie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-

montażowych – Prace rozbiórkowe”, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:  

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają negatywnie na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie, ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 

obowiązującymi przepisami i Normami Polskimi. 

VI. OCHRONA KONSERWATORSKA: 



Działka na której zlokalizowany jest budynek podlegający rozbiórce nie jest wpisana 

do rejestru zabytków i nie podlega jej ochronie. 

 

VII. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: 

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

VIII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 

Nie dotyczy.  
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ  

 
• Zakres robót i kolejność realizacji – roboty rozbiórkowe.  
• Inwestycja jednozadaniowa, realizacja w 2016r. 
• Teren częściowo wolny od zabudowy i zagospodarowania. 
• Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik rozbiórki, umieścić na 

budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną i pouczyć pracowników o 
zagrożeniach jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania prac. 

• Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych. 

 
1. Plac budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
2. Materiały rozbiórkowe powinny być składowane w wydzielonych na ten cel 

miejscach i umożliwiać swobodny dostęp do nich, nie powodować zatorów na 
drogach ewakuacyjnych. 

3. Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne 
uprawnienia budowlane, w szczególności pod nadzorem kierownika budowy. 

4. Pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie należy zabezpieczyć odpowiednie 
warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 
normami. 

5. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP na stanowisku 
roboczym. 

6. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obsługi 
urządzeń i maszyn budowlanych. 

7. Rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty dopuszczające je do stosowania. 
8. Pracownicy poruszający się po budowie powinni być wyposażeni w odzież roboczą, 

rękawice i bezwzględnie w kaski ochronne. 
9. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie z warunkami BHP. 
10. Na stanowiskach pracy należy utrzymywać ład i porządek. 
11. Sprzęt i urządzenia stosowane na budowie powinny być sprawne i posiadać 

wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
12. Urządzenia elektryczne powinny mieć sprawne wyłączniki zabezpieczone 

przeciwporażeniowo. 
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