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1  WSTĘP
 
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
 

Specyfikacja  techniczna  „Instalacje  sanitarne"  odnosi  się  do  wymagań technicznych 
i  odbioru  robót  sanitarnych  w   projektowanym budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym w
Bielsku Podlaskim przy ulicy Jagiellońskiej, dz. nr 2770/1.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie „Przedmiot ST”. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  czynności  umożliwiające   i  mające  na 
celu wykonanie instalacji  wodociągowej, ciepłej wody użytkowej,  kanalizacyjnej,  wentylacyjnej 
i  centralnego  ogrzewania w pomieszczeniach budynku penitencjarnego. 
 
1.3.1  Instalacja wodociągowa i c.w.u., 
 

• montaż rurociągów 

• podłączenie do przyborów 

•  próby szczelności 

•  płukanie i dezynfekcja 
 
1.3.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

• montaż rurociągów 

•      podłączenie przyborów 

•     próby szczelności 
 
1.3.3  Instalacja c.o. 
 

• ułożenie przewodów 

•     zamontowanie grzejników 

•    próby szczelności 
 
1.3.4  Instalacja wentylacji
 

• montaż elementów wentylacyjnych 
           
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne. 
 
 



 1.5  Określenia podstawowe 
 

W każdej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  zdefiniowane  są 
określenia podstawowe,  które  służyć  mają  ujednoliceniu  interpretacji  tych  określeń  przez  
uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej  zdefiniowano  zasadnicze  określenia  podstawowe  wspólne  dla  wszystkich  
specyfikacji technicznych.  Niezależnie  od  tego  w  każdej  ze  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych zdefiniowane  są  dodatkowe  określenia  charakterystyczne  dla danej  specyfikacji.  
Wymienione poniżej  określenia  należy rozumieć  w  każdym przypadku następująco: 
 
Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
 
Kanalizacja  sanitarna  -  Kanał  stanowiący  całość  techniczno-użytkową  (kanalizację),  albo  jego 
część  stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (pompownia)  służący  do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych). 
 
Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna)  -  Obiekt  na  kanale  nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka  przelotowa  kanalizacyjna  -  Obiekt  zlokalizowany  na  załamaniach  osi  kanału  w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Właz  kanałowy  -  Element  Żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek  
rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Przyłącze  wodociągowe  –  kanały  rurowe  ułożone  poza  budynkiem  w  ziemi  wraz  z 
wodomierzem, doprowadzające wodę na posesję i do budynku; 
 
Ciśnienie  dopuszczalne  –  najwyższa  wartość  nadciśnienia  statycznego  wody, która nie może 
być przekroczona w żadnym punkcie instalacji; 
 
Instalacja  zimnej  wody  –  jest  to  zespół  rurociągów  z  armaturą  zaporową  i  czerpalną  
przewidziany  do  dostarczenia  wody  do  przyborów  sanitarnych  oraz  urządzeń grzewczych; 
 
Instalacja  ciepłej  wody  użytkowej  –  jest  to  zespół  rurociągów  z  armaturą,  do- 
prowadzających  podgrzaną  wodę  z  węzła  cieplnego  do  przyborów  sanitarnych oraz rurociągi 
cyrkulacyjne  z  termostatami  zapewniającymi  odpowiednią  tempera-  turę  wody  w  instalacji 
c.w.u.; 
 
Instalacja  wewnętrzna  kanalizacji  sanitarnej  –  przewody  rurowe  kanalizacyjne 
odprowadzające  ścieki  sanitarne  od  przyborów  i  urządzeń  do  zewnętrznej  kanalizacji 
sanitarnej; 
 
Izolacja  termiczna  –  otulina  zewnętrzna  przewodów  i  armatury  ograniczająca straty ciepła 
przesyłanej wody lub zabezpieczająca instalację przed roszeniem; 
 
Centralne  ogrzewanie  –  ogrzewanie,  w  którym  ciepło  potrzebne  do  ogrzewania  zespołu  
pomieszczeń  otrzymywane  jest  z  jednego  źródła  ciepła  i  jest  doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego; 



 
Czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło; 

Instalacja  centralnego  ogrzewania  –  zespół  urządzeń,  elementów  i  przewodów służących  do 
rozdziału  i  rozprowadzania  czynnika  grzejnego  w  ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 
pomieszczeniu; 
 
Instalacja  ciepła  technologicznego  –  zespół  urządzeń,  elementów  i  przewodów  służących  do 
rozdziału  i  rozprowadzenia  czynnika  grzejnego  do  poszczególnych zespołów wentylacji. 
Źródło ciepła – węzeł cieplny; 
 
Przyłącze  ciepła  –  układ  rurociągów  z  osprzętem  łączących  węzeł  cieplny  z  miejską  siecią 
ciepłowniczą; 
 
Węzeł  cieplny  –  układ  urządzeń  i  przewodów,  które  łączą  sieć  cieplną  z  urządzeniami 
centralnego ogrzewania w budynku; 
 
Instalacja  ogrzewania  wodnego  systemu  zamkniętego  –  szczelna  instalacja  centralnego  
ogrzewania  z  odpowietrznikami  miejscowymi  wg  PN-91/B-02420,  w której  przestrzeń  wodna 
nie ma połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania PN-C-04607; 
 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia,  które zabezpieczają  instalację  ogrzewania  wodnego 
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 
 
Urządzenia  kontrolno  –  pomiarowe  –  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji; 
 
Ciśnienie   robocze   –   najwyższa   wartość   nadciśnienia   statycznego   czynnika grzejnego w 
instalacji  podczas  krążenia  wody;  Instalacja  wentylacji  mechanicznej  –  zespół  urządzeń, 
elementów i kanałów służących do rozdziału i rozprowadzenia powietrza w budynku; 
 
Instalacja  wentylacji  mechanicznej  nawiewnej  –  zespół  urządzeń,  elementów  i  kanałów  
służących  do  rozdziału  i  doprowadzenia  powietrza  do  poszczególnych pomieszczeń w budynku; 
 
Instalacja  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej  –  zespół  urządzeń,  elementów  i  kanałów 
służących  do odprowadzenia  powietrza z  poszczególnych pomieszczeń w budynku; 
 
Izolacja akustyczna – osłona powierzchni kanałów, osprzętu i urządzeń, ograni- czająca emisję 
hałasu do otoczenia; 
 

Kształtki - Wszelkie  łączniki  służące  do  zmian  kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
 
Dziennik  budowy  –  Dokument  dostarczony  Wykonawcy  przez  Inżyniera  Projektu  prowadzony 
przez  Wykonawcę  na  Placu  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Art.  45  polskiego  Prawa 
Budowlanego. 
 
Kierownik  budowy  -  Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona    do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 



Rejestr obmiarów – Akceptowany przez Inżyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi  stronami 
służący   do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń, 
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera Projektu. 
 
Materiały - Wszelkie  tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  z  dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót budowlanych. 
 
Projektant  -  Uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej. 
 
Przedmiar  robót  /  wykaz  cen  -  Wykaz  robót,  które  mają  być  zrealizowane  z podaniem ich 
ilości (przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi.

Zadanie  budowlane  -  Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość  
konstrukcyjną    lub    technologiczną,    zdolną    do    samodzielnego    spełnienia  przewidywanych 
funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z 
budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
 
Plan  BIOZ  -  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
 
1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  do  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  specyfikacji,  projektu  organizacji  Robót oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczaniu  i  
wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 



1.6  Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacje  i  współrzędne punktów głównych, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.7  Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  niżej  wymienione  rysunki,  obliczenia  i 
dokumenty: 

Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej  w Dokumentach Przetargowych: 
W  materiałach  przetargowych,  dla  wszystkich  zadań  objętych  kontraktem, 
zamieszczono: 
  -  przedmiary robót, 
  -  specyfikacje techniczne, 
  -  opisy techniczne, 
 -   rysunki. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację: 
- Projekt organizacji i harmonogram robót (jeśli będzie wymagany przez Inwestora); 
- Projekty  wykonawcze  dla  robót  objętych  zadaniem  inwestycyjnym,  o  ile  projekty  takie  będą
niezbędne) 
- Projekty powykonawcze; 
- Instrukcje eksploatacyjne; 
 
1.8  Plac budowy 
 
Na terenie budowy prowadzone będą: 

• wykopy  wzdłuż  tras  kanałów  grawitacyjnych  ścieków,  rurociągów  wodociągowych, 

• rurociągów ciepłowniczych; 

• roboty demontażowe istniejących instalacji sanitarnych; 

• roboty związane z wykonaniem inst. zimnej wody, c.w.u.,  

• roboty związane z wykonaniem inst. kanalizacyjnej; 

• roboty związane z wykonaniem inst. centralnego ogrzewania; 

• roboty związane z wykonaniem inst. wentylacji 
Plac  budowy  należy  oznaczyć  tablicami  informacyjnymi,  oświetlić  i  wyposażyć  w  

mostki  do przejścia i przejazdu (jeśli są potrzebne). 
Wszystkie  materiały  podstawowe  i  pomocnicze  należy   zmagazynować  na  zapleczu 

budowy  i  dowozić  przed  rozpoczęciem  robót  montażowych  w  ilości  potrzebnej do wykonania 
poszczególnych etapów inwestycji. 
 
1.9  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  utrzymania ruchu  publicznego na terenie budowy,  w 
sposób  określony  w  ST,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do zakończenia  i odbioru 
ostatecznego robót. 



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Placu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z 
budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także  zabezpieczy  Plac  Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich rozpoczęciem 
w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych  przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie 
zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.10  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
-  utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się do  przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Placu  Budowy  oraz  będzie    unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości    dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
   -   lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
   -  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorków  i  cieków  wodnych 
pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 
1.11  Ochrona przeciwpożarowa. 
 

W zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  dla  obiektów  budowlanych  obowiązują przepisy 
BHP  oraz  podstawy  normatywne  związane  z  ewentualnością  występowania  zagrożenia 
wybuchem. 

Projektowane  instalacje  i  związane  z  nimi  prowadzone  roboty  budowlane  nie 
powodują powstawania zagrożenia wybuchem i pożarem. 

W związku  z  powyższym  w  budynku  szkoły  i  poradni  nie  występuje  zagrożenie  
pożarowe  oraz zagrożenie    wybuchem  i  zgodnie  z  paragrafem  82  pkt.  1  Rozporządzenia  
Ministra  Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992  r.  w  sprawie  ochrony  
przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  Nr  92  z  dnia  
10.12.1992  r.,  poz.  460) dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

Urządzenia  i  instalacje  elektryczne  w  wykonaniu  bezpiecznym  w  zakresie  warunków 
BHP i przeciwpożarowych. 

Urządzenia  zainstalowane  w  budynku  powinny  posiadać  stopień  ochronny min  IP23, 
na  zewnątrz  pomieszczeń  IP44,  a  zanurzone  w  wodzie  IP68.  Wszystkie  czynności  związane  z 
obsługą urządzeń elektrycznych mogą pełnić osoby uprawnione, posiadające ważną grupę BHP 
wydaną przez SEP. 



W  obrębie    stref    ostrożności    przeciwpożarowej    dla    wykonania    czynności  przez  
pracowników  wymagane  jest  w  szczególności  stosowanie  następujących zasad: 
sprawdzanie  stopnia  przewietrzania  przestrzeni  w  studzienkach  kanalizacyjnych  i 
wykonanie sprawdzających pomiarów obecności i stężeń, głównie metanu i siarkowodoru,  przy  
nie   zastosowaniu   przewietrzania   ani  pomiarów,   traktowanie   tych stref  jako  potencjalnie 
zagrożonych  wybuchem  stosownie do  brzmienia normatywnych wymagań BHP. 

Z ustaleń  rozdziału  11  oraz  §  22.2.3.  Rozporządzenia  MSW  z 01.11.1992  r. w  sprawie 
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  wynika  
konieczność  rozpatrywania  i  zapobiegania  powstawaniu  innych  miejscowych  zagrożeń.  Dla 
zaprojektowanych  instalacji  sanitarnych  nie  występują  przesłanki  miejscowych  zagrożeń 
(oddziaływania chemicznego, promieniotwórczego, toksycznego), co przyjmuje się na podstawie 
oceny rozwiązania. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy, 
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  do- puszczone 
do   użycia.   Nie  dopuszcza  się  użycia   materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o 
stężeniu  większym  niż  dopuszczalne,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszystkie 
materiały będą miały aprobatę techniczną wydaną przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego działania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu  ich  
szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte    pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  
technologicznych.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać
zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający. 
 
1.13  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za urządzenia 
podziemne  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego  
w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  za- pewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie 
przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  
zobowiązany  jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które ma- ją być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu  Budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  
Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu    napraw.    Wykonawca    będzie  
odpowiadać    za    wszelkie    spowodowane  przez  niego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 



powierzchni  ziemi  i  urządzeń  pod-  ziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu 
przez  Zamawiającego.  Jeśli  w  trakcie  prowadzenia  Robót  nastąpi  odsłonięcie  obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie 
prac i  niemożliwa  okaże  się  korekta  Harmonogramu  Robót  na  ten  okres,  to  Wykonawca  
będzie uprawniony  do  wystąpienia  o  dodatkowy  czas  na  Ukończenie  Robót  w  trybie  zgodnym
z postanowieniami Umowy. 
 
1.14  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla   zdrowia  oraz 
takich, które  nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież 
dla  ochrony  życia    i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla    zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.15  Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacje sanitarne były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inspektora  Nadzoru  powinien  je  wznowić  nie  później  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia. 
 
1.16  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne  i
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  robotami  i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  prawa  patentowego  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  informować  Inspektora  Nadzoru  o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.17  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek  w  kontrakcie  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać 
mają  materiały,  wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane 
roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  
powołanych  norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie  postanowiono inaczej. W  przypadku,  gdy 
powołane  normy  i przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub 



wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Różnice  pomiędzy  po-  wołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane  przez  Wykonawcę 
i  przedłożone   Inspektorowi  Nadzoru,  co  najmniej  na  28 dni  przed  datą  oczekiwanego  przez 
Wykonawcę  zatwierdzenia  ich.  W  przypadku,  kiedy  Inspektor  Nadzoru  stwierdzi,  że 
zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
1.18  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony   zdrowia  (planu  bioz)  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
27.08.2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (...). 
Część opisowa planu bioz powinna zawierać w szczególności: 
•   zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji poszczególnych 
obiektów; 
•   wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych  podlegających  adaptacji  lub rozbiórce; 
•   wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
•   informacje dotyczące  przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji  robót  
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
•   informację  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia; 
•   informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przy- stąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: określenie  zasad  postępowania  w 
przypadku    wystąpienia    zagrożenia,    konieczność  stosowania  przez  pracowników 
środków  ochrony  indywidualnej,  zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń,  zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby; 
•   określenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
•   wskazanie    środków    technicznych    i    organizacyjnych,    zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
•   wskazanie    miejsca  przechowywania    dokumentacji  budowy  oraz    dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 

W  części  rysunkowej  planu  bioz,  opracowanej  na  kopii  projektu  zagospodarowania 
działki  lub  terenu,  należy  zawrzeć  dane  umożliwiające  łatwe  odczytanie części opisowej, w 
szczególności: 
•  czytelną legendę; 
•  oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
•  rozmieszczenie  urządzeń  przeciwpożarowych  wraz  z  parametrami  poboru  mediów,  
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
•  rozmieszczenie  sprzętu  ratunkowego  (w  tym  pływającego,  jeżeli  jest  to uzasadnione  
rodzajem robót), niezbędnego  przy  prowadzeniu robót budowlanych; 



•  rozmieszczenie  i  oznaczenie  granic  obszarów  wewnętrznych  i  zewnętrznych  stref  
ochronnych, wynikających  z  przepisów  odrębnych, takich jak strefy  magazynowania  
i  składowania  materiałów,  wyrobów,  substancji oraz  preparatów  niebezpiecznych,  
strefy  pracy  sprzętu  zmechanizowanego i pomocniczego; 
•  rozmieszczenie  placów  produkcji  pomocniczej,  ta-kich  jak  węzły  produkcji  betonu 
cementowego  i  asfaltowego  przedstawienie  rozwiązań  układów  komunikacyjnych, 
transportu  na  potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu; 
lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
 
2  MATERIAŁY
 

Wszystkie wymienione nazwy produktów występujące w ST i przedmiarze Robót, można 
zastąpić przez „równoważne”. 
 
2.1  Pozyskiwanie materiałów 
 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do roboty. 
 
2.2  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektora 
Nadzoru. 

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą 
one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoją jakość i  
właściwość do robót i były  dostępne  do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektora  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę. 

W  czasie  magazynowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  przestrzegane 
następujące zasady: 

• Rury  należy  chronić  przed  uszkodzeniami  pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  

• składowane  lub  przewożone,   zawiesi  transportowych,  stosowania  niewłaściwych  
urządzeń  i 

• metod przeładunku, 

• Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe  w oryginalnym opakowaniu, 

• Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

• pokrywających  co  najmniej  50%  powierzchni  składowania;  nie  przekraczać  powierzchni

• składowania 2 m, 



• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

• drewnianych  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  0,1  m  i  w  odstępach od 1 do 2 m; nie 
przekraczać 

• wysokości składowania ok. 1 m dla rur o  mniejszych  średnicach  i  2  m  dla  rur  o  
większych 

• średnicach  (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

• Rury  powinny  być  podparte  na  całej  długości,  a  wysokość  podkładów  powinna  

• uwzględniać maksymalną średnicę kielicha; załadunek i rozładunek rur winien być 
prowadzony 

• ze szczególną uwagą (niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu), 

• Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na  ramach 

• wiązki  niższej;  gdy  rury  są  składowane  luzem należy  zastosować boczne wsporniki i 
podkłady; 

• warstwy  rur  należy  układać  naprzemiennie;  kielichy  rur  winny  być  wysunięte  tak,  aby 
końce 

• rur  w  wyższej warstwie  nie  spoczywały  na  kielichach  warstwy  niższej.  Rury  o  mniej- 
szych 

• średnicach można przenosić bez użycia sprzętu, 

• Niedopuszczalne  jest  ciągnięcie  rury  po  ziemi;  należy  chronić  rurę  przed kontaktem z 

• ostrymi krawędziami, 

• Rury  o  mniejszych  średnicach  można    wkładać  do  wykopu  bez  użycia  sprzętu 

• pomocniczego, 

• W wypadku rur o większych średnicach może być konieczne użycie pasów (lin), 

• Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach 

• zewnętrznych,  ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w  temperaturach  
ujemnych 

• znacznie wzrasta, 

• Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy je chronić przed: 

• Długotrwałą ekspozycją na promieniowanie słoneczne, 

• Nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

• Elementy  żelbetowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  nadmiernym  wpływem  
czynników atmosferycznych.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  
odwodniona,  w zależności od sposobu ich wykonania składować należy tak, aby uniknąć 
jakichkolwiek uszkodzeń lub  utraty  właściwości  fizyko-chemicznych.  Należy  ściśle  
przestrzegać  zaleceń  producenta dotyczących składowania. 

 
2.4  Terminy dostaw 
 

Wykonawca  zadba  o  to,  aby  dostawa  całego  sprzętu  i  materiałów  była 
zharmonizowana  z  postępem robót  i  zamówiona  z  wyprzedzeniem  gwarantującym terminowe 
zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 
dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 



2.5   Materiały do budowy instalacji
 
2.5.1  Materiały dotyczące inst. zimnej wody, c.w.u., kanalizacji: 
 
Zimna woda: 
- przewody stalowe 
- przewody wielowarstwowe
-zawory odcinające 
-baterie ścienne i stojące
 
Ciepła woda: 
- przewody wielowarstwowe
- zawory odcinające 
- baterie ścienne i stojące
 
Kanalizacja sanitarna: 
- przewody PVC 
- odwodnienia
 
2.5.2  Materiały dotyczące inst. wentylacji 
 
- nawietrzaki okienne
- kratki wentylacyjne
 
2.5.3  Materiały dotyczące inst. centralnego ogrzewania 
 
- przewody stalowe 
- grzejniki stalowe płytowe
- grzejniki łazienkowe
   
2.6  Składowanie materiałów 
 

Podłoże na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta  na  całej 
długości.  Wysokość  stosu  rur  nie  może  przekraczać  1  m.  Wymagania  techniczne  dla  rur  w 
zwojach  i  dla  urządzeń  powinny  być  podane  przez  Producenta.  Wszystkie    urządzenia 
składowane  w miejscu  zadaszonym  zabezpieczonym  od  wpływu  czynników  zewnętrznych. 
 
3  SPRZĘT 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego   wpływu   na   jakość   i   środowisko   wykonywanych   robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien od- powiadać pod  względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót (jeśli taki będzie wymagany 
przez Inwestora), zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  
takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach Inspektora  Nadzoru  w 
terminie przewidzianym umową. 



Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu  do  usytuowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach. Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użycie sprzętu. 
 
4  TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów,  sprzętu  budowlanego,  urządzeń  i  urobku  z Robót ziemnych 
stosować sprawne  techniczne  i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu. 
Transport  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  poleceniami  producenta.  Materiały 
należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed 
możliwością  przesuwania  się  podczas  transportuWykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania 
jedynie  takich  środków  trans-  portu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  Robót  i 
właściwości przewożonych towarów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów 
ruchu  drogowego  (kołowego,  szynowego,  wodnego)  tak  pod  względem  formalnym  jak  i 
rzeczowym. 

Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym 
transporcie  drogowym  i  kolejowym.  Przy  ruchu  ulicznym  pojazdy  będą  spełniać  wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń   na  osie  i  
innych  parametrów  technicznych,  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  do-  puszczone  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwając  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach do terenu budowy. 

5  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących  norm,  przepisów  i  postanowień  Umowy  oraz  za  jakość  za-  stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 
•   „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
•   PN-81/B-03020  –  „Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli”, 
•   PN-B-06050  –  „Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wy-  konania  i 
badania przy odbiorze”, 
•   PN-B-10736  –  „Wykopy  otwarte  pod  przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne. Warunki 
techniczne wykonania”, 



•   PN-92/B-10735  –  „Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze”, 
•   PN-81/B-10725  –  „Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i  ba-  dania  przy 
odbiorze”, 
•   „Instrukcją  montażową  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PVC”  –  wydaną  przez 
producenta rur, 
•   „Instrukcją  montażową  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PE”  –  wydaną  przez 
producenta rur, 
•   „Budownictwem  ogólnym”  t.  I,  cz.  1,  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  Robót 
budowlano-montażowych” – Arkady, 
•   PN-EN 752-4 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”. 
•   PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężonej.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie. 
•   PN-86/B-01811    Antykorozyjne    zabezpieczenie    w    budownictwie.    Konstrukcje  
betonowe  i  żelbetowe.  Ochrona  materiałowo-strukturalna.  Wymagania. 
•   PN-80/B-01800  Antykorozyjne    zabezpieczenie    w  
budownictwie.  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
•   PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 

W  szczególności  przy  prowadzeniu  prac  wykonawczych  należy  uwzględnić  uwagi  i  
wytyczne  branżowe    wyszczególnione  w  opinii  ZUD  (jeżeli    była  wymagana).  Przed 
przystąpieniem  do  Robót  należy  bezwzględnie  powiadomić  użytkowników  sieci  i  innego 
uzbrojenia, z którym budowana kanalizacja może kolidować. 

Trasę  przewodów  i  lokalizację  obiektów  należy tyczyć  zgodnie  z  planami sytuacyjnymi.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie 

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  
jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialność za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i  w ST, a  także  w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2  Organizacja wykonania robót 
 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 
•  Przygotowanie zaplecza budowy. 
•  Organizacja  ruchu  zastępczego  (wszystkie  urządzenia  związane  z  bezpieczeństwem   i  
organizacją  ruchu  powinny  znajdować  się  w  odpowiednim  miejscu  przed 
rozpoczęciem robót na danym obszarze). 
•  Przygotowanie placu budowy. 



 
W ramach  poszczególnych  odcinków robót  przy modernizacji  budynku  wykonywane są 
następujące operacje: 
•  rozbiórka istniejących instalacji sanitarnych, 
•  wykop), 
•  ułożenie rur  
•  odbiór ułożonego odcinka; 
•  zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu, 
•  wykonanie instalacji zimnej wody, c.w.u.  
•  wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 
•  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 
•  wykonanie robót budowlano montażowych, 
•  prace wykończeniowe. 
 
5.3  Roboty przygotowawcze: 
 
5.3.1  dla instalacji wodociągowych, c.w.u.: 
 
•   wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku 
•   lokalizacja przyborów i urządzeń 
•   wykonanie przejść przez przegrody poziome i pionowe 
 
5.3.2  dla instalacji kanalizacji sanitarnej: 
 
•   wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych 
•   lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
•   wykonanie przekuć przez przegrody poziome i pionowe 
 
5.3.3  dla instalacji c.o.: 
 
•   wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
•   zamontowanie grzejników 
•   wykonanie przekuć przez przegrody poziome i pionowe 
 
5.3.5  dla instalacji wentylacji:
 
•   wyznaczenie lokalizacji urządzeń wentylacyjnych 
•  montaż kratek wywiewnych
•   montaż nawietrzaków okiennych
  
5.4  Roboty  montażowe instalacji 
 
5.4.1.1  Roboty montażowe instalacji zimnej wody 
 

Projektuje    się    wykonanie    instalacji    wodociągowej    z    rur łączonych  za  pomocą  
złączek  systemowych.  Poziome  odcinki  rurociągów  i  podejścia  pod urządzenia sanitarne należy 
układać na ścianach. 

Wszystkie  przewody  układane  w  bruzdach  ściennych  i  w  posadzkach  należy  zaizolować
izolacją  Thermaflex.  Rurociągi  montować  za  pomocą  uchwytów  systemowych z tłumikiem. 



Każde  podejście  pod  urządzenie  sanitarne  zakończyć  zaworem  kulowym  odcinającym.  
Zawory na podejściach połączyć z przyborami sanitarnymi za pomocą elastycznych wężyków. 
 
5.4.1.2  Roboty montażowe instalacji c.w.u. 
 

Projektuje  się  wykonanie  w  budynku  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej.  Instalacja 
zaopatrywana  będzie  w  ciepłą  wodę  użytkową  z  istniejącej  instalacji.  Instalację  ciepłej  wody 
użytkowej  należy  wykonać  z  rur  wielowarstwowych (przeznaczonych  dla  ciepłej  wody), 
łączonych za pomocą złączek systemowych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. 

Pionowe i poziome odcinki rurociągów piony i podejścia pod urządzenia sanitarne należy 
układać  na  ścianach.  W  miejscach  najwyżej   położonych   zamontować  automatyczne  zawory 
odpowietrzające z zaworami stopowymi. Wszystkie przewody  układane  w bruzdach  ściennych  i 
w  posadzkach  należy  zaizolować    izolacją  Thermaflex.  Rurociągi  montować  za  pomocą 
uchwytów  systemowych z tłumikiem. 

Każde  podejście  pod  urządzenie  sanitarne  zakończyć  zaworem  kulowym  odcinającym.  
Zawory na podejściach połączyć z przyborami sanitarnymi za pomocą elastycznych wężyków. 
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonywać  w  rurach  ochronnych  i  uszczelnić  pianką 
poliuretanową. 
 
5.4.1.4  Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

Projektuje  się  wykonanie  instalacji  kanalizacyjnej  w  budynku  odprowadzającej  ścieki  
bytowo  –  gospodarcze  do  projektowanej  miejskiej  sieci  kanalizacyjnej.  Instalację  należy  
wykonać    z  rur  PVC  układanych  ze  spadkiem  w  kierunku  istniejących  pionów  Wszystkie 
przewody kanalizacyjne łączone będą na wcisk poprzez złącza kielichowe z uszczelką. Wszystkie 
przewody  (piony,  przewody  odpływowe,  podejścia  kanalizacyjne)  należy  mocować  do 
konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych z wkładką,  zapewniających  po 
pełnym  skręceniu  optymalne  pod  względem  akustycznym  i statycznym ściśnięcie obejmy na 
rurze. 

Przewody  kanalizacyjne  układane  w  gruncie  należy  układać  ze  spadkiem  na  podsypce  
z piasku  min.  0,2  m.  Przewód  podczas  zasypywania  obsypać  piaskiem  do  wysokości  0,3  m,  a 
następnie zasypywać gruntem rodzimym warstwami i zagęszczać. Przejścia  rurociągów  przez  
przegrody  budowlane  należy    wykonywać    w  rurach ochronnych z PVC i uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
 
5.4.1.5 Roboty montażowe instalacji wentylacyjnej mechanicznej  
 
Wentylacja ogólna 
 
Budynek  wyposażony  jest  w  system  wentylacji  grawitacyjnej. 

5.4.1.7  Roboty montażowe instalacji c.o. 
 

Przewidziano przewody  centralnego  ogrzewania,  grzejniki płytowe, 
oraz  rozprowadzenie  przewodów wielowarstwowych w posadzkach.
  Instalację    należy    zaizolować  (przewody  prowadzone  po  wierzchu)  koszulkami  
termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej Termaflex typ FRZ.

Grzejniki  zasilane  są  z  pionów  instalacji  c.o.
Każdy  grzejnik  posiada  korek    odpowietrzający  dla    indywidualnego    odpowietrzenia  



grzejnika  i  instalacji.  Wielkość  grzejnika  wynika  z  bilansu  cieplnego  danego pomieszczenia. 
Długość    grzejników    dobierano  z    uwzględnieniem    wymagań    architektonicznych 
poszczególnych  pomieszczeń.  Grzejniki   instalować  w   miejscach   pokazanych na   rysunkach 
rzutów  poszczególnych  kondygnacji. Możliwe  jest  przemieszczanie  poszczególnych grzejników 
w  stosunku  do  zaproponowanego. 

Na zakończeniach pionów zainstalować odpowietrzniki automatyczne. 
 
6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1  Program zapewnienia jakości 
 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 
Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony 
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu. Program zapewnienia jakości będzie zawierać niżej 
opisane części składowe: 
 
Część ogólną opisującą: 

• Organizację  wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

•  BHP, 

• Wykaz osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

• elementów robót, 

• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• System proponowanej kontroli i sterowania jakości 

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• Sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań,  pomiarów,  także   wyciągniętych  

• wniosków  i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym, proponowany sposób 

• i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• Wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  

• oraz  wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• Rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

• materiałów i urządzeń, 

• Sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

• transportu, 

• Sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (szczelność  spadek,  prostoliniowość  ułożenia 

• kanału itp.).
 
6.2  Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i  urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  

wszelkie urządzenia niezbędne do prowadzenia pomiarów oraz robót na terenie i poza placem 



budowy. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może  zażądać od Wykonawcy 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  kontrolę  i  pomiary  robót  i  materiałów  z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  w 
dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i  wytycznych. W  przypadku,  gdy nie  zostały one  tam  określone,  Inspektor Nadzoru  
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  ze  wszystkie  stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury pomiarów i badań. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  pomiarów  i  badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy. 
 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejsca i terminie pomiaru lub badania. 

Pomiary  i  badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 
wytycznymi    właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach    i  Aprobatach 
Technicznych  dla  materiałów  i  systemów  technologicznych  przez  jednostki  posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.4  Raporty z badań. 
 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w pogranie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki  badań  będą  przekazane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych 
 
6.5  Próby szczelności przewodu 
 

W  celu  sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń  przewodu  należy 
przeprowadzić  próby  szczelności.  Próby  szczelności  należy  wykonać  dla  kolejnych  odbieranych 
odcinków   przewodu  na  żądanie   Inwestora  lub  użytkownika.   Należy  również  przeprowadzić 
próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca   się   przeprowadzić  próbę   ciśnieniową   hydrauliczną,   jednakże   w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób  przeprowadzania  i pełny zakres  wymagań związanych  z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezalenie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
•   ewentualne  wymagania  Inwestora  związane  z  próbą  powinny  być  jasno określone w 
projekcie, 
•   zastosowane  do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być  zgodne  z obowiązującymi 
przepisami, 
•   odcinki  poddawane  próbie  szczelności  mogą  mieć  długość  ok.  200  m  w  przypadku 
wykopów o  ścianach umocnionych  lub  ok.  300  m przy  wyko- pach  nie  umocnionych  ze 



skarpami - wszystkie złącza  powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
•   odcinek  przewodu  powinien  być  w  całej  swojej  długości  stabilnie  zabezpieczony  przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana  dokładnie  obsypka, 
•   wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
•   profil  przewodu  powinien  umożliwiać  jego  odpowietrzenie  w  najwyższych  punktach 
badanego odcinka, 
•   należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 
W  czasie  prowadzenia    próby  szczelności  należy    w  szczególności  przestrzegać 
następujących warunków: 
•   przewód    nie    może    być    nasłoneczniony    a    zimą    temperatura    jego    po-  wierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
•   napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
•   temperatura  wody  wykorzystywanej  przy  próbie  ciśnienia  nie  powinna  przekraczać 
20°C, 
•   po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 
•   po  ustabilizowaniu  się  próbnego  ciśnienia  wody  w  przewodzie  należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 

 
•   W  wypadku  próby  pneumatycznej  napełnianie  przewodu  powietrzem  powinno  się 
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
•   po  uzyskaniu  ciśnienia  próbnego  należy  przewód  pozostawić  przez  okres do  24  godzin 
dla  wyrównania  się  temperatury  powietrza  wewnątrz  przewodu  i  po  tym  czasie  należy 
przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 
24 godziny) w odstępach co 30minut, 
•   cały  przewód  może  być  poddany  próbie  szczelności  dopiero  po  uzyskaniu  pozytywnych  
wyników  prób  szczelności  poszczególnych  jego  odcinków  oraz  po  jego  zasypaniu,  z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
 
Próby  ciśnieniowe  przeprowadzać  zgodnie  z  procedurami  normy  PN-81/B-10725 i PN-92/B-
10735. Ciśnienie próbne Pp  powinno wynosić: 
•   Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  do 1 MPa Pp= 1,5 Pr, lecz nie niższe niż 1 
Mpa, 
•   Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  ponad 1 MPa Pp= Pr  + 0,5MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu (zarówno dla wodociągu jak i kanalizacji)  powinna 
być  sprawdzona  zgodnie  z  obowiązującą  normą.  Po  zakończeniu  próby  szczelności   należy  
zmniejszyć  ciśnienie  powoli  w  sposób  kontrolowany  a  przewód  powinien  być  opróżniony  z 
wody. 
Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
6.6  Certyfikaty i deklaracje 
 

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  muszą  być  zgodne  z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z    kryteriami  



technicznymi    określonymi    na    podstawie    Polskich    Norm,  aprobat  technicznych  oraz  
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych. 
 

Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  techniczną
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez ST  każda 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny  jej  cechy.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe  informacje  dotyczące  pochodzenia  materia-  łów  oraz  odpowiednie  świadectwa 
badań,    dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 
zatwierdzenia  Inżynierowi  Kontraktu.  Za- twierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  
oznacza  automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Rury  winny posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną,  deklarację  zgodności  z aprobatą  i  
atest  higieniczny.  Poszczególne  elementy  układu  technologicznego  i  towarzyszące  powinny 
posiadać  aprobatę  techniczną  i  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa    „B”.    Włazy    Żeliwne,  
stopnie  włazowe  powinny  posiadać  deklarację zgodności z normą. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 
   
6.7  Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  rozpoczęcia  robót  do  odbioru  końcowego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym  
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•   datę przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunków, 
•   uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramu, 
•   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•   przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 
przerw w Robotach, 
•   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
•   daty  zarządzenia  wstrzymania  robót  (w  tym  przez  Inspektora  Nadzoru),  z 
podaniem powodu, 
•   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•   zgłoszenia    i    daty    odbiorów    robót    zanikających,    ulegających    zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 



•   godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
•   sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
•   stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót 
podlegających   ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z 
warunkami klimatycznymi, 
•   zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
•   dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 
•   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•   dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
•   wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  (sieci)  z  podaniem,  kto  je 
przeprowadzał, 
•    wyniki odbiorów poszczególnych obiektów budowlanych, 
•     inne istotne informacje o przebiegu robót, 
•    szczegółowe  wykazy  wszelkich  ilościowych  i  jakościowych  części  robót  w  tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 
•   Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
•   Instrukcje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
•   Wpis   Projektanta   do   dziennika   budowy  obliguje    Inspektora   Nadzoru   do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Księga  obmiaru 
 

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego  z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza, się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów  i  kontrole  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz ww. następujące dokumenty: 
-     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-     protokoły przekazania terenu budowy, 
-     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-    protokoły odbioru robót, 
-    protokoły z narad i ustaleń, 
-    korespondencję na budowie. 
 



Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu 
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie,  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje 
jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6.8  Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
 
Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z 
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  
dokumentację  projektową:  Zamawiającego  i  sporządzoną  przez Wykonawcę. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  
kontraktowych  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy jest  od  odczytu  ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  
docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  
tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne  i  wykazywać  zgodność 
z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczanego przedziału 
tolerancji. 

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to  takie  materiały  
zostaną  zastąpione  innymi,  roboty rozebrane  i  wykonane  ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca  w  ramach  umowy  jest  zobowiązany  wykonać  dokumentację  geodezyjną 
powykonawczą  inwestycji  oraz  projekt  organizacji  ruchu  w  pasie  drogowym  oraz  inne 
niezbędne projekty wykonawcze. 
 
6.9 Instalacja wodociągowa, c.w.u 
 
•   sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
•   sprawdzenie szczelności instalacji 
•   sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
•   sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

 



6.10  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
•       sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
•       sprawdzenie szczelności instalacji 
•       sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
•       sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
•       sprawdzenie szczelności poziomów i podejść kanalizacyjnych 
•       sprawdzenie spadków przewodów 
 
6.11  Instalacja wentylacji  
 
•       sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
•       sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
•       sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
•       sprawdzenie poziomu hałasu 
•       sprawdzenie wydajności wentylatorów 
 
6.12  Instalacja c.o. 
 
•       sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
•       sprawdzenie szczelności instalacji 
•       sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
•       sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
•       sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej 
 
6.13  Próby szczelności instalacji wodociągowej i c.w.u. 
 

Instalację  należy  poddać  badaniom  na  szczelność  na  ciśnienie  1,0    MPa,  instalację 
uważa  się  za  szczelną,  jeżeli  manometr  przez 20  minut  nie  wykazuje spadku ciśnienia. Badanie 
szczelności  należy  wykonać  w  temperaturze  powietrza  powyżej 0°C.
Po przeprowadzeniu   badań   ciśnieniowych   całą   sieć   należy   dwukrotnie przepłukać 
wodą i przeprowadzić dezynfekcję. 

W  czasie  próby  należy  sprawdzić  szczelność  zamykania  zaworów,  kurków  oraz 
połączeń. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier Projektu wpisem do dziennika budowy. 
 
6.13  Próby szczelności instalacji wodociągowej i c.w.u. 
 

Instalację  należy  poddać  badaniom  na  szczelność  na  ciśnienie  1,0    MPa,  instalację  
uważa  się  za  szczelną,  jeżeli  manometr  przez 20  minut  nie  wykazuje spadku ciśnienia. Badanie 
szczelności  należy  wykonać  w  temperaturze  powietrza  powyżej 0°C. 

Po   przeprowadzeniu   badań   ciśnieniowych   całą   sieć   należy   dwukrotnie przepłukać 
wodą i przeprowadzić dezynfekcję. 

W  czasie  próby  należy  sprawdzić  szczelność  zamykania  zaworów,  kurków  oraz 
połączeń.  Wykonanie  robót  sprawdza  i  potwierdza  Inżynier  Projektu  wpisem  do  dziennika 
budowy. 
 



6.14  Próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

Próba szczelności instalacji powinna odpowiadać warunkom: 
•   pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie na szczelność poprzez zalanie ich wodą na 
całej wysokości 
•   podejścia  i  przewody  spustowe  należy  sprawdzić  na  szczelność  w  czasie  swobodnego 
przepływu przez nie wody 
•   przewody poziome sprawdza się na szczelność po napełnieniu powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem 
 
6.15  Próby szczelności instalacji wentylacji  
 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40. 
Próbie  szczelności  powinny  być  poddane  odcinki  kanałów  do  obudowania  oraz  ich 

połączenia z innymi elementami. 
Wykonanie  robót  sprawdza  i  potwierdza  Inspektor  Nadzoru  wpisem  do  dziennika 

budowy. 
 
6.16  Próby szczelności i regulacji instalacji c.o. 

Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  w  temperaturze  powyżej  0°C.  W czasie  próby  
muszą    być    otwarte    wszystkie    zawory    termostatyczne.    Ciśnienie  próbne  dla  instalacji 
wewnętrznej  wynosi,  co  najmniej  4,6  bar.  Jeżeli  po  20  minutach  nie  wystąpi  spadek  można 
uznać instalację za szczelną. Następnie wykonać próbę przy obliczeniowych  parametrach wody 
grzewczej.  Wynik  próby  uznaje  się  za  pozytywny,  gdy instalacja  nie  wykazuje  przecieków ani 
rozszerzeń. 

Wykonanie  robót  sprawdza  i  potwierdza  Inspektor  Nadzoru  wpisem  do  dziennika 
budowy. 
 
7  OBMIAR ROBÓT
 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 
Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą dopisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  opuszczenie  w  ilościach  podanych  w  ślepym  
kosztorysie  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane  
zostaną  poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar  głównych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 
7.2  Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą 



wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach. 
 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca  będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcą utrzymane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4  Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca  zapewni  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom. 
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  zachowanie  dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar robót 
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do 
obmiaru oraz nieodzowne  obliczenia  będą wykonane  w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych kształtów powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Inspektora 
Nadzoru.

8  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Podstawy prawne odbiorów 
 

Podstawy  prawne  dokonywania  odbiorów  zawarte  są  w  Prawie  Budowlanym  (min.: 
Art. 18 ust. 1 pkt 4, Art. 22 pkt 7 i 9, Art. 25 pkt 3). 
 
8.2  Procedura odbioru Robót 
 

Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi końcowemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 



8.3  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  
jakości  wykonywanych  robót,  które w dalszym  procesie realizacji  ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   korekt   i   poprawek,   bez   hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 
budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika 
budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  Inspektor  Nadzoru 
dokonuje  w  oparciu  o  wyniki  wszelkich  badań  i pomiarów będących  w zgodzie  z rysunkami, 
specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca  robót  nie  może  kontynuować  robót  bez  odbioru  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających  zakryciu ocenia 
Inżyniera  Kontraktu  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań 
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  po-  miary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  
projektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami.  żaden  odbiór  przed  odbiorem  ostatecznym  nie 
zwalnia Wykonawcy od  zobowiązań określonych Umową.
 
8.4  Odbiór częściowy 
 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  robót dokonuje  się wg zasad  jak  przy odbiorze  końcowym robót. 
 
8.5  Odbiór końcowy Robót 
 
8.5.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór   ostateczny  robót   nastąpi   w  terminie   ustalonym   w  dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
 
8.5.2  Dokumenty odbioru końcowego 
 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora 
o gotowości odbioru. 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 



Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
•  protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
•  dokumentację  powykonawczą  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w 
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
•  dokumentację  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji umowy  –  np.:  
rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  np.:  przełożenie  linii 
telefonicznej,  energetycznej  itp.  –  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót 
właścicielom urządzeń, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów – oryginały, 
•  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem, 
budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi  przepisami  i 
Polskimi Normami, 
•  wyniki pomiarów kontrolnych, sprawdzeń oraz badań, 
•  rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, 
•  rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych  elementów,  ich ilości i wartości 
ogółem oraz netto (bez VAT), 
•  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dokumentację techniczno-ruchową, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
•  opinię    technologiczną    sporządzoną    na    podstawie    wszelkich    wyników  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru. 
 
8.5.3  Czynności odbioru końcowego 
 

Inwestor  wyznacza  datę  i  powiadomi  uczestników  obioru.  W  ciągu  10  dni  od  daty 
zawiadomienia rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy. 
Zakończenie  czynności  odbioru  powinno  nastąpić  w  ciągu  7  dni  roboczych  licząc  od  daty 
rozpoczęcia  odbioru.  Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Inwestor  na  formularzu 
określonym  przez  Inwestora  i  doręczy  Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W  przypadku, 
gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszelkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Jeżeli  w toku czynności odbioru końcowego  zostaną  stwierdzone wady nadające się do 
usunięcia, Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli zaś wady nie nadają się 
do usunięcia to: 
•   jeżeli  nie  umożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z przeznaczeniem, 
Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
•   jeżeli    wady  uniemożliwiają    użytkowania    przedmiotu  odbioru  zgodnie  z 
przeznaczeniem,  Inwestor  może  odstąpić  od  umowy  lub  Żądać  wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Inwestora  o  usunięciu wad. 
 



8.5.4  Instrukcje obsługi i konserwacji 
 

Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  instrukcji  obsługi  i  konserwacji  maszyn  i 
urządzeń w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia robót. 
 
 
9  GWARANCJE 
 
9.1  Zasady ogólne 
 

Okres gwarancyjny określa Inwestor oraz oferta. 
Inwestor  może    przeprowadzić,  co  roku  przegląd  gwarancyjny.  W  razie  wykrycia  

usterek,  na  podstawie protokołu z  przeglądu,  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich w 
terminie 5 dni. 

Przed  upływem  terminu  gwarancji  Inwestor  przeprowadzi  przegląd  wykonanych  robót   
i  sporządzi  protokół.  W  przypadku  wykrycia  usterek,  na  podstawie  protokołu,  wykonawca 
zobowiązany  jest  w  ciągu  5  dni  do  ich  usunięcia.  Po  usunięciu  wad  sporządzony  zostanie 
protokół stwierdzający ich usunięcie. 

Inwestor  po  usunięciu  usterek  przez  wykonawcę  i  sporządzeniu  protokołu  
stwierdzającego  
usunięcie  wad  dokona,  w  terminie  14  dni  po  upływie  okresu  gwarancji,  pogwarancyjnego 
odbioru robót. 

Wykonawca  zapewni  przeszkolenie  personelu  Inwestora  w  zakresie  obsługi  i  
konserwacji maszyn i urządzeń. 
 
9.2  Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
10 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 
10.1  Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą  płatności  jest  cena  ofertowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  w  momencie  
złożenia oferty. Płatności zostały rozłożone na poszczególne etapy inwestycji. 

Cena ofertowa będzie obejmować: 
•   robociznę bezpośrednią, 
•   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
•   wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami  (dostarczenie  sprzętu  na  plac 
budowy i usunięcie, montaż i demontaż), 
•   koszty  pośrednie:  wynagrodzenie  personelu  i  zarządu,  pracownicy  nadzoru  i laboratorium, 
koszt  utrzymania  pomieszczeń  załogi (uwzględniający  opłaty za  energię, 
dostawę  wody,  budowę  dróg  dojazdowych,  itp.),  koszt  oznakowania  robót,  koszty 
związane  z  bezpieczeństwem  robót,  koszty  dodatkowych  usług  na  budowie,  koszty 
wynajęcia placów i bocznic kolejowych 



•   koszt  opinii  specjalistów  odnośnie  realizowanych  robót,  ubezpieczenia  i  koszt  zarządu 
firmy Wykonawcy, 
•   zysk  kalkulacyjny  uwzględniający  możliwe  ryzyko  Wykonawcy  w  związku  z  innymi 
wydatkami,  które  mogą  się  pojawić  podczas  robót  wykonanych  w  okresie 
odpowiedzialności za wady, 
•   podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami;  cena  ofertowa  nie  zawiera 
podatku VAT. 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych przepisów podano w ST-00.00 „Warunki ogólne". 
 
11.1  Normy 
 

• PN-92/B-01707  Instalacje  kanalizacyjne  i  wodociągowe.  Wymagania  w 

• projektowaniu. 

• PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

• BN-8/6366-08  Rury    ciśnieniowe    z    polipropylenu.    Wymagania techniczne. 

• PN-64/B-10400  Urządzenia    centralnego    ogrzewania    w    budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-91/B-02414  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi. Wymagania. 

• BN-73/8962-08  Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 

• BN-70/8865-33  Czerpnie ścienne powietrza 

• BN-78/B-10440  Urządzenia  wentylacyjne  –  Wymagania  i  badania  przy odbiorze. 
 
11.2  Inne dokumenty 
 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. Tom-2. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Uwaga!!!  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy.
 
 


