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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna ,Instalacje sanitarne" odnosi sie do wymagan technicznych
i odbioru robdt sanitarnych w projektowanym budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym w
Bielsku Podlaskim przy ulicy Jagiellonskiej, dz. nr 2770/1.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie ,,Przedmiot ST”.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wodociggowej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej
i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku penitencjarnego.

1.3.1 Instalacja wodociggowa i c.w.u.,

montaz rurociggow
podtgczenie do przyborow
«  préby szczelnosci
«  ptukanie i dezynfekcja

1.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
« montaz rurociggow
podtaczenie przyborow
proby szczelnosci

1.3.3 Instalacja c.o.

utozenie przewoddéw
. zamontowanie grzejnikéw
. préby szczelnosci

1.3.4 Instalacja wentylacji
« montaz elementéw wentylacyjnych
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST-00.00 Wymagania Ogélne.



1.5 Okredlenia podstawowe

W kazdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg
okreslenia podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspodlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji
technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow.

Kanalizacja sanitarna - Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowq (kanalizacje), albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania Sciekdw sanitarnych (bytowych).

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Wtaz kanatowy - Element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komodr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Przytgcze wodociggowe — kanaty rurowe utozone poza budynkiem w ziemi wraz z
wodomierzem, doprowadzajgce wode na posesje i do budynku;

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

Instalacja zimnej wody — jest to zespdt rurociggdw z armaturg zaporowg i czerpalng
przewidziany do dostarczenia wody do przyboréw sanitarnych oraz urzadzen grzewczych;

Instalacja cieptej wody uZytkowej — jest to zespdt rurociggdw z armaturg, do-
prowadzajgcych podgrzang wode z wezta cieplnego do przybordéw sanitarnych oraz rurociagi
cyrkulacyjne z termostatami zapewniajgcymi odpowiednig tempera- ture wody w instalacji
c.w.u.;

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej — przewody rurowe kanalizacyjne
odprowadzajgce scieki sanitarne od przyborow i urzgdzen do zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej;

Izolacja termiczna — otulina zewnetrzna przewoddw i armatury ograniczajgca straty ciepta
przesytanej wody lub zabezpieczajaca instalacje przed roszeniem;

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepfo potrzebne do ogrzewania zespofu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrdédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocy czynnika grzejnego;



Czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementdéw i przewoddw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt urzadzen, elementdow i przewodow stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotdw wentylaciji.
Zrédto ciepta — wezet cieplny;

Przytqcze ciepta — ukfad rurociggdw z osprzetem tgczacych wezet cieplny z miejskg siecig
cieptowniczg;

Wezet cieplny — uktad urzadzen i przewododw, ktdre taczg sie¢ cieplng z urzadzeniami
centralnego ogrzewania w budynku;

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna
nie ma potaczenia z atmosferg i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;

Urzqdzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

Urzqdzenia kontrolno — pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody; Instalacja wentylacji mechanicznej — zespdt urzadzen,
elementoéw i kanatow stuzgcych do rozdziatu i rozprowadzenia powietrza w budynku;

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej — zespot urzadzen, elementéw i kanatow
stuzgcych do rozdziatu i doprowadzenia powietrza do poszczegdlnych pomieszczenn w budynku;

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej — zespdt urzadzen, elementow i kanatéw
stuzgcych do odprowadzenia powietrza z poszczegdlnych pomieszczen w budynku;

Izolacja akustyczna — ostona powierzchni kanatow, osprzetu i urzadzen, ograni- czajgca emisje
hatasu do otoczenia;

Ksztaftki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera Projektu prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa

Budowlanego.

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Rejestr obmiarow — Akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot / wykaz cen - Wykaz robot, ktore majg by zrealizowane z podaniem ich
ilosci (przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi.

Zadanie budowlane - Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 .

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jakosc¢
zastosowanych materiatéw do wykonywanych Robodt, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot beds oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:
Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem,
Zamieszczono:
- przedmiary robat,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- rysunki.
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robot (jesli bedzie wymagany przez Inwestora);
- Projekty wykonawcze dla robot objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie beda
niezbedne)
- Projekty powykonawcze;
- Instrukcje eksploatacyjne;

1.8 Plac budowy

Na terenie budowy prowadzone beda:

- wykopy wzdtuz tras kanatéw grawitacyjnych sciekéw, rurociggéw wodociggowych,

« rurociggéw ciepfowniczych;

- roboty demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych;

- roboty zwigzane z wykonaniem inst. zimnej wody, c.w.u.,

- roboty zwigzane z wykonaniem inst. kanalizacyjnej;

- roboty zwigzane z wykonaniem inst. centralnego ogrzewania;

- roboty zwigzane z wykonaniem inst. wentylacji

Plac budowy nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi, oswietli¢ i wyposazyé w

mostki do przejscia i przejazdu (jesli sg potrzebne).

Wszystkie materiaty podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowaé na zapleczu
budowy i dowozi¢ przed rozpoczeciem robdét montazowych w ilosci potrzebnej do wykonania
poszczegdlnych etapow inwestycji.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w

sposéb okreslony w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia
i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracyi pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektéw budowlanych obowigzujg przepisy
BHP oraz podstawy normatywne zwigzane z ewentualnoscig wystepowania zagrozenia
wybuchem.

Projektowane instalacje i zwigzane z nimi prowadzone roboty budowlane nie
powodujg powstawania zagrozenia wybuchem i pozarem.

W zwigzku z powyzszym w budynku szkoty i poradni nie wystepuje zagrozenie
pozarowe oraz zagrozenie wybuchem i zgodnie z paragrafem 82 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 z dnia
10.12.1992 r., poz. 460) dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Urzadzenia i instalacje elektryczne w wykonaniu bezpiecznym w zakresie warunkéw
BHP i przeciwpozarowych.

Urzadzenia zainstalowane w budynku powinny posiadac¢ stopienn ochronny min P23,
na zewnatrz pomieszczen IP44, a zanurzone w wodzie IP68. Wszystkie czynnosci zwigzane z
obstugg urzadzen elektrycznych mogg petnié¢ osoby uprawnione, posiadajace wazng grupe BHP
wydang przez SEP.



W obrebie stref ostroznosci przeciwpozarowej dla wykonania czynnosci przez
pracownikdw wymagane jest w szczegdlnosci stosowanie nastepujacych zasad:
sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach kanalizacyjnych i
wykonanie sprawdzajgcych pomiaréw obecnosci i stezen, gidwnie metanu i siarkowodoru, przy
nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiardw, traktowanie tych stref jako potencjalnie
zagrozonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych wymagan BHP.

Z ustalen rozdziatu 11 oraz § 22.2.3. Rozporzadzenia MSW z01.11.1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw wynika
koniecznos$¢ rozpatrywania i zapobiegania powstawaniu innych miejscowych zagrozen. Dla
zaprojektowanych instalacji sanitarnych nie wystepujg przestanki miejscowych zagrozen
(oddziatywania chemicznego, promieniotwdrczego, toksycznego), co przyjmuje sie na podstawie
oceny rozwigzania.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy do- puszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie
materiaty beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego dziatania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakoriczeniu ich
szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafistwowe].
jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za- pewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore ma- jg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen pod- ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie
praci niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie zgodnym
z postanowieniami Umowy.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Uznaje sie wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
takich, ktore nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby instalacje sanitarne byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien je wznowi¢ nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17 Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy iprzepisy s3 panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub



wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy po- wotanymi

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedfozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez

Wykonawce zatwierdzenia ich. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze

zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.18 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (...).

Czes¢ opisowa planu bioz powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

e zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

e wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

e informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

¢ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy- stgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym: okreslenie zasad postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikow
srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

e okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W czesci rysunkowej planu bioz, opracowanej na kopii projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, nalezy zawrze¢ dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w
szczegolnosci:

e czytelng legende;

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

® rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;



® rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisdéw odrebnych, takich jak strefy magazynowania

i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

® rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, ta-kich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych,
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

2 MATERIALY

Wszystkie wymienione nazwy produktéw wystepujgce w ST i przedmiarze Robdt, mozna
zastgpic przez ,rownowazne”.

2.1 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboty.

2.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robodt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy zorganizowanych przez
Wykonawce.
W czasie magazynowania rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ przestrzegane
nastepujgce zasady:
« Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
- skfadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i
- metod przetadunku,
«  Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,
«  Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
- pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania; nie przekracza¢ powierzchni
. sktadowania 2 m,



Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 m; nie
przekraczac

wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych

Srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej),

Rury powinny byé podparte na catej dtugosci, a wysoko$é podktadéw powinna
uwzgledniaé maksymalng $rednice kielicha; zatadunek i roztadunek rur winien by¢
prowadzony

ze szczegblng uwagy (niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu),

Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach
wigzki nizszej; gdy rury sg sktadowane luzem nalezy zastosowac boczne wsporniki i
podkfady;

warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie; kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby
konce

rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury o mniej-
szych

Srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu,

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi; nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami,

Rury o mniejszych srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez uzycia sprzetu
pomocniczego,

W wypadku rur o wiekszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin),

Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych

znacznie wzrasta,

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposdéb uporzadkowany
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed:

Dtugotrwata ekspozycjg na promieniowanie stoneczne,

Nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepfta.

Elementy zelbetowe powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym wptywem
czynnikow atmosferycznych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona, w zaleznosci od sposobu ich wykonania sktadowac nalezy tak, aby unikng¢
jakichkolwiek uszkodzen lub utraty wtasciwosci fizyko-chemicznych. Nalezy sScisle
przestrzegac zalecen producenta dotyczgcych sktadowania.

2.4 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta

zharmonizowana z postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe
zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich
dostawy majg spetniac¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.



2.5 Materiaty do budowy instalacji
2.5.1 Materiaty dotyczace inst. zimnej wody, c.w.u., kanalizacji:

Zimna woda:

- przewody stalowe

- przewody wielowarstwowe
-zawory odcinajgce

-baterie scienne i stojgce

Ciepta woda:

- przewody wielowarstwowe
- zawory odcinajgce

- baterie $cienne i stojgce

Kanalizacja sanitarna:
- przewody PVC
- odwodnienia

2.5.2 Materiaty dotyczace inst. wentylacji

- nawietrzaki okienne
- kratki wentylacyjne

2.5.3 Materiaty dotyczace inst. centralnego ogrzewania

- przewody stalowe
- grzejniki stalowe ptytowe
- grzejniki tazienkowe

2.6 Sktadowanie materiatow

Podtoze na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wymagania techniczne dla rur w
zwojach i dla urzadzen powinny by¢ podane przez Producenta. Wszystkie urzadzenia
sktadowane w miejscu zadaszonym zabezpieczonym od wptywu czynnikdw zewnetrznych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien od- powiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt (jesli taki bedzie wymagany
przez Inwestora), zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wfasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do usytuowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzycie sprzetu.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z Robét ziemnych
stosowacd sprawne techniczne i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu.
Transport materiatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z poleceniami producenta. Materiaty
nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportuWykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow trans- portu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i
wiasciwosci przewozonych towardw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Przy ruchu ulicznym pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé do- puszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwajac na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm, przepisdw i postanowien Umowy oraz za jakos$¢ za- stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. Il —instalacje sanitarne i przemystowe”,

e PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,

e PN-B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wy- konania i
badania przy odbiorze”,

e PN-B-10736 — ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania”,



e PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

e PN-81/B-10725 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i ba- dania przy
odbiorze”,

e ,Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéow z PVC” — wydang przez
producenta rur,

e Instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggéow z PE” — wydang przez
producenta rur,

e ,Budownictwem ogdlnym” t. I, cz. 1, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt
budowlano-montazowych” — Arkady,

e PN-EN 752-4 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezonej. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

e PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

W szczegdlnosci przy prowadzeniu prac wykonawczych nalezy uwzgledni¢ uwagi i
wytyczne branzowe wyszczegdlnione w opinii ZUD (jezeli byta wymagana). Przed
przystagpieniem do Robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci i innego
uzbrojenia, z ktérym budowana kanalizacja moze kolidowac.

Trase przewoddw i lokalizacje obiektéw nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialnos¢ za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektoweji w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdow doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Organizacja wykonania robot

Dla catosci inwestycji wykonywane sg nastepujgce czynnosci:
* Przygotowanie zaplecza budowy.
e Organizacja ruchu zastepczego (wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i
organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczeciem robdt na danym obszarze).
* Przygotowanie placu budowy.



W ramach poszczegélnych odcinkdéw robét przy modernizacji budynku wykonywane sa
nastepujgce operacje:

e rozbidrka istniejgcych instalacji sanitarnych,

* wykop),

e utozenie rur

e odbidr utozonego odcinka;

e zasypanie i zageszczenie zasypanego wykopu,
¢ wykonanie instalacji zimnej wody, c.w.u.

¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
¢ wykonanie robdt budowlano montazowych,

e prace wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze:
5.3.1 dlainstalacji wodociggowych, c.w.u.:
e wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku
¢ lokalizacja przyborow i urzagdzen
e wykonanie przejs¢ przez przegrody poziome i pionowe
5.3.2 dlainstalacji kanalizacji sanitarne;j:
e wytyczenie trasy przewoddow poziomych i pionowych
¢ |okalizacja podejsé odptywowych od poszczegdlnych urzadzen
e wykonanie przeku¢ przez przegrody poziome i pionowe
5.3.3 dlainstalacji c.o.:
e wytyczenie tras prowadzenia przewodow
e zamontowanie grzejnikow
¢ wykonanie przeku¢ przez przegrody poziome i pionowe
5.3.5 dlainstalacji wentylacji:
e wyznaczenie lokalizacji urzagdzen wentylacyjnych
e montaz kratek wywiewnych
e montaz nawietrzakdw okiennych
5.4 Roboty montazowe instalacji
5.4.1.1 Roboty montazowe instalacji zimnej wody
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rurtgczonych za pomoca
ztaczek systemowych. Poziome odcinki rurociggdw i podejscia pod urzadzenia sanitarne nalezy
uktada¢ na $cianach.

Wszystkie przewody uktadane w bruzdach Sciennych i w posadzkach nalezy zaizolowaé
izolacja Thermaflex. Rurociggi montowaé za pomocg uchwytéow systemowych z ttumikiem.



Kazde podejscie pod urzgdzenie sanitarne zakonczy¢ zaworem kulowym odcinajacym.
Zawory na podejsciach potgczy¢ z przyborami sanitarnymi za pomoca elastycznych wezykdéw.

5.4.1.2 Roboty montazowe instalacji c.w.u.

Projektuje sie wykonanie w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej. Instalacja
zaopatrywana bedzie w ciepta wode uzytkowa z istniejgcej instalacji. Instalacje cieptej wody
uzytkowej nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych (przeznaczonych dla cieptej wody),
taczonych za pomocg ztgczek systemowych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne.

Pionowe i poziome odcinki rurociggdw piony i podejscia pod urzadzenia sanitarne nalezy
uktada¢ na sScianach. W miejscach najwyzej potozonych zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworami stopowymi. Wszystkie przewody uktadane w bruzdach Sciennych i
w posadzkach nalezy zaizolowac¢ izolacjg Thermaflex. Rurociggi montowaé¢ za pomoca
uchwytéw systemowych z ttumikiem.

Kazde podejscie pod urzadzenie sanitarne zakonczy¢ zaworem kulowym odcinajgcym.
Zawory na podejsciach potfgczy¢ z przyborami sanitarnymi za pomocg elastycznych wezykdw.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ pianka
poliuretanows.

5.4.1.4 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku odprowadzajacej Scieki
bytowo — gospodarcze do projektowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur PVC ukfadanych ze spadkiem w kierunku istniejgcych piondéw Wszystkie
przewody kanalizacyjne fgczone beda na wcisk poprzez zfacza kielichowe z uszczelky. Wszystkie
przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac¢ do
konstrukcji wytacznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadka, zapewniajacych po
petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym scisniecie obejmy na
rurze.

Przewody kanalizacyjne ukfadane w gruncie nalezy uktadaé ze spadkiem na podsypce
z piasku min. 0,2 m. Przewdd podczas zasypywania obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m, a
nastepnie zasypywac gruntem rodzimym warstwami i zageszczac. Przejscia rurociggow przez
przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PVC i uszczelnié¢ pianka
poliuretanows.

5.4.1.5 Roboty montazowe instalacji wentylacyjnej mechanicznej
Wentylacja ogdlna
Budynek wyposazony jest w system wentylacji grawitacyjne;j.
5.4.1.7 Roboty montazowe instalacji c.o.
Przewidziano przewody centralnego ogrzewania, grzejniki ptytowe,

oraz rozprowadzenie przewoddéw wielowarstwowych w posadzkach.

Instalacje nalezy zaizolowaé (przewody prowadzone po wierzchu) koszulkami
termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej Termaflex typ FRZ.

Grzejniki zasilane sg z piondw instalacji c.o.
Kazdy grzejnik posiada korek odpowietrzajacy dla indywidualnego odpowietrzenia



grzejnika i instalacji. Wielko$¢ grzejnika wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia.
Dtugos¢ grzejnikdw dobierano z uwzglednieniem wymagan architektonicznych
poszczegdlnych pomieszczen. Grzejniki instalowaé w miejscach pokazanych na rysunkach
rzutow poszczegdlnych kondygnacji. Mozliwe jest przemieszczanie poszczegdlnych grzejnikéw
w stosunku do zaproponowanego.

Na zakoriczeniach piondw zainstalowac odpowietrzniki automatyczne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ nizej
opisane czesci sktadowe:

Czesc ogdlng opisujaca:
- Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
. elementéw robdt,
- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- System proponowanej kontroli i sterowania jakosci
«  Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, pomiaréw, takze wyciggnietych
- wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
. iforme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

Czesc¢ szczegbdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi
- oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- Rodzaje i ilo$¢ srodkéow transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku
- materiatéw i urzadzen,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
« transportu,
- Sposob i procedure pomiarédw i badan (szczelnos$é spadek, prostoliniowosé utozenia
- kanatu itp.).

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngaé zatozong jako$¢ robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia pomiaréw oraz robot na terenie i poza placem



budowy.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole i pomiary robét i materiatéw z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréw i badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarow i badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejsca i terminie pomiaru lub badania.

Pomiary i badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wifasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatdw i systemdw technologicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w pogranie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan beda przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych

6.5 Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosSci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych
odcinkdw przewodu na zadanie Inwestora lub uzytkownika. Nalezy rowniez przeprowadzi¢
probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.
Sposbéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie. Niezalenie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

e ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie,

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopdw o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wyko- pach nie umocnionych ze



skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ w catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

* nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane pofaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego po- wierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

¢ napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

¢ po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e W wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

® po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania sie temperatury powietrza wewnatrz przewodu i po tym czasie nalezy
przystgpic¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz

24 godziny) w odstepach co 30minut,

e caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc faczenia odcinkéw.

Préby cisnieniowe przeprowadza¢ zgodnie z procedurami normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-
10735. Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:

¢ Dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa Pp= 1,5 Pr, lecz nie nizsze niz 1
Mpa,

¢ Dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa Pp= Pr + 0,5MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu (zaréwno dla wodociggu jak i kanalizacji) powinna

by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ ciSnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z
wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania musza by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami



technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobaty techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okredlong powyze;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce pochodzenia materia- 16w oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu. Za- twierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i
atest higieniczny. Poszczegdlne elementy uktadu technologicznego i towarzyszace powinny
posiadaé aprobate techniczng i certyfikat na znak bezpieczeAstwa ,B”. Wiazy Zeliwne,
stopnie wtazowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru korcowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunkow,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdow robét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt (w tym przez Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét,



e godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

* sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli (sieci) z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ wyniki odbiorow poszczegdlnych obiektow budowlanych,

e inneistotne informacje o przebiegu robot,

e szczegdtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

e Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, sie w sposdb ciagty w
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow i kontrole wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz ww. nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.8 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg: Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowq i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczanego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze.

6.9 Instalacja wodociggowa, c.w.u

e sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw

* sprawdzenie szczelnosci instalacji

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

* sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych



6.10 Instalacja kanalizacji sanitarnej

e  sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

e  sprawdzenie szczelnosci instalacji

e  sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e  sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
e  sprawdzenie szczelnosci poziomodw i podejsé kanalizacyjnych

e  sprawdzenie spadkow przewodow

6.11 Instalacja wentylacji

e  sprawdzenie jakosSci urzgdzen i materiatow

e  sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e  sprawdzenie jakosSci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych
e  sprawdzenie poziomu hatasu

e  sprawdzenie wydajnosci wentylatorow

6.12 Instalacja c.o.

e  sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

e  sprawdzenie szczelnosci instalacji

e  sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e  sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
e  sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej

6.13 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej i c.w.u.

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é na cisnienie 1,0 MPa, instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr przez 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptukaé
wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworow, kurkdéw oraz
potgczen. Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier Projektu wpisem do dziennika budowy.

6.13 Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j i c.w.u.

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 1,0 MPa, instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr przez 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptukac
wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworow, kurkdéw oraz
pofaczen. Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier Projektu wpisem do dziennika
budowy.



6.14 Préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji powinna odpowiadaé warunkom:
e pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie na szczelnos¢ poprzez zalanie ich wodg na
catej wysokosci
e podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$s¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
e przewody poziome sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem

6.15 Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z BN-84/8865-40.

Prébie szczelnosci powinny by¢ poddane odcinki kanatéw do obudowania oraz ich
potgczenia z innymi elementami.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

6.16 Proby szczelnosci i regulacji instalacji c.o.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby
muszg by¢ otwarte wszystkie zawory termostatyczne. Cisnienie prébne dla instalacji
wewnetrznej wynosi, co najmniej 4,6 bar. Jezeli po 20 minutach nie wystgpi spadek mozna
uznac instalacje za szczelng. Nastepnie wykonac prébe przy obliczeniowych parametrach wody
grzewczej. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
rozszerzen.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacijg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda dopisane do rejestru obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie opuszczenie w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gtéwnych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;].
Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda



wyliczone w m?jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub w kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca zapewni urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych ksztattow powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora
Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawy prawne odbiorow

Podstawy prawne dokonywania odbiorow zawarte sg w Prawie Budowlanym (min.:
Art. 18 ust. 1 pkt 4, Art. 22 pkt 7i 9, Art. 25 pkt 3).

8.2 Procedura odbioru Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
¢ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.3 Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru Inspektor Nadzoru
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiardw bedgcych w zgodzie z rysunkami,
specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzyniera Kontraktu na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po- miary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowsa.

8.4 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.5 Odbidr koricowy Robdt
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowsq i ST.

8.5.2 Dokumenty odbioru koncowego

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora
o gotowosci odbioru.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Przy zawiadomieniu Wykonawca zafaczy nastepujgce dokumenty:
e protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
¢ dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
e dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy — np.:
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych np.: przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp. — oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,
e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw — oryginaty,
e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,
¢ wyniki pomiardw kontrolnych, sprawdzen oraz badan,
¢ rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora,
¢ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogbtem oraz netto (bez VAT),
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
¢ recepty i ustalenia technologiczne,
e dokumentacje techniczno-ruchowa,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszelkich wynikow pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru.

8.5.3 Czynnosci odbioru koricowego

Inwestor wyznacza date i powiadomi uczestnikdw obioru. W ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru korncowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszelkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usuniecia, Inwestor moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad, jesli zas wady nie nadajg sie
do usuniecia to:

e jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Inwestor moze odstagpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.



8.5.4 Instrukcje obstugi i konserwacji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i
urzadzen w
terminie 7 dni od dnia zakoriczenia robot.

9 GWARANCIE
9.1 Zasady ogdlne

Okres gwarancyjny okresla Inwestor oraz oferta.

Inwestor moze przeprowadzi¢, co roku przeglad gwarancyjny. W razie wykrycia
usterek, na podstawie protokotu z przeglagdu, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ich w
terminie 5 dni.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor przeprowadzi przeglad wykonanych robot
i sporzadzi protokét. W przypadku wykrycia usterek, na podstawie protokotu, wykonawca
zobowigzany jest w ciggu 5 dni do ich usuniecia. Po usunieciu wad sporzadzony zostanie
protokot stwierdzajgcy ich usuniecie.

Inwestor po usunieciu usterek przez wykonawce i sporzadzeniu protokotu
stwierdzajacego
usuniecie wad dokona, w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji, pogwarancyjnego
odbioru robét.

Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestora w zakresie obstugi i
konserwacji maszyn i urzadzen.

9.2 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

10 PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce w momencie
ztozenia oferty. Pfatnosci zostaty roztozone na poszczegdlne etapy inwestycji.

Cena ofertowa bedzie obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami (dostarczenie sprzetu na plac
budowy i usuniecie, montaz i demontaz),
e koszty posrednie: wynagrodzenie personelu i zarzadu, pracownicy nadzoru ilaboratorium,
koszt utrzymania pomieszczen zatogi (uwzgledniajacy optaty za energie,
dostawe wody, budowe drég dojazdowych, itp.), koszt oznakowania robodt, koszty
zwigzane z bezpieczenstwem robodt, koszty dodatkowych ustug na budowie, koszty
wynajecia placéw i bocznic kolejowych



e koszt opinii specjalistdw odnosnie realizowanych robot, ubezpieczenia i koszt zarzadu
firmy Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny uwzgledniajgcy mozliwe ryzyko Wykonawcy w zwigzku z innymi
wydatkami, ktére mogg sie pojawi¢ podczas robot wykonanych w okresie
odpowiedzialnosci za wady,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; cena ofertowa nie zawiera
podatku VAT.

11 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych przepisow podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne".
11.1 Normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w

« projektowaniu.

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
BN-8/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi. Wymagania.

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

- BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.

11.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom-2.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Uwagall! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.



