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|. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogllna przedsi ewziecia

Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (SWTWIOR)
obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w istniejgcym budynku szkoty
przy ul. Adama Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych
w istniejgcym budynku szkoty przy ul. Adama Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiér robét instalacji sanitarnych
stanowigcych zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robét sanitarnych obejmujgcych wewnetrzng:

a/ Instalacje c.w.u. i cyr.
- montaz przewodow i urzgdzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgcym wode do
punktéw czerpalnych,
- montaz przewodow rozprowadzajgcych cieptg wode do armatury czerpalnej,
- zamurowania otworow w $cianie i stropach pozostatych po pionach,
- przebicia.

b/ Instalacje centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggow,

- montaz urzgdzen i armatury,

- montaz urzgdzen grzejnych,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji,

- montaz punktow statych i przesuwnych,

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych,

- wykonanie izolacji termicznej,

. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA

1.1 Cel robdt

Planowana jest termomodernizacji polegajgcej na dociepleniu $cian zewnetrznych,
dociepleniu stropodachéw, czesciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie
instalacji i grzejnikdw centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie wody cieptej do
urzgdzen sanitarnych.

lIl. OGOLNY ZAKRES ROBOT

[1I.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robot budowlanych docieplenia $cian i stropodachow, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania z
wymiang grzejnikow, lezakéw c.o., pionow.

[11.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 111.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowanych w budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem wszystkich prac
remontowo — budowlanych, wykonywanych na miejscu.



ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ

Roboty wg kodéw Wspdlnego Stownika Zamowien:

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne, 45331100 — Instalowanie centralnego
ogrzewania

I. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane podczas ,, Termomodernizacji budynku

I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegotowych rozstrzygnie¢ dotyczgcych
robét ogolnobudowlanych oraz sanitarnych w zakresie wymiany grzejnikéw. Specyfikacja
techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t w obiekcie wymienionym w pkt I.1.

[.3. Zgodnie z Rozporz gdzeniem w sprawie okre slenia metod i sporz gdzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Te chniczna stanowi podstaw €
sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego.

I.4. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

I.5. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, 0 Kktdrych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.



Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia

23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozenh.

[.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST).

I.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

[.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

[.9. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-1.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST-1 bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST-1 i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

[.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.



[.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

[.12. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

[.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

[.14. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢c za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

[.15. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat.

Dla robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenhstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.



[.16. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

[.17. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

[.18. Rébwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

[I. MATERIALY

[I.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezel
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosc, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

[I.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
rob6t, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
[1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

[I.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.



[ll. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢é pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkdédw wyszczegoOlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whkasciwosci przewozonych
materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
VI.1. Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢



zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoblng opisowg
— organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— sposoéb zapewnienia bhp,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,
— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow,
— zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
b) czesS¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
VI.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
pomiarowe posiadajg legalizacje.
VI.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji
Inspektora.
VI.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

VI.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.



Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

VI.6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdét lub gdzie indzief w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

VI.7. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.



Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub roboét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiarow kontrolnych zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru kohcowego robot”.

VI.8. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
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Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz ro6znorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podg¢ osobno.

Pfatnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako
.Suma’, wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu.
Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,za jednostke”, wyptata
bedzie dokonana w oparciu 0 znaczny stopien wykonania poszczegoélnych prac.

Ptatnosc zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130;
p0z.1389),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
nr 47: poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. nr 75 z 2002r.) z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

» Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19;
p0z.177) z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
0go6lne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

» Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

» Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pOzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nhowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.

VIII.10. INSTALACJE C.O. i C.W.U.

VII1.10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku szkoty przy ul. Adama Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

VII1.10.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dobor urzadzen ich usytuowanie oraz potgczenia
technologiczne — orurowanie i armatura.

VIII.10.3. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane:

- audyt energetyczny opracowany

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna istniejgcego budynku i pomiary inwentaryzacyjne,

- katalogi firmowe producentow,

- aktualne normy, normatywy i przepisy dotyczgce projektowania,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym.

VI11.10.4. Instalacja centralnego ogrzewania

VI1.10.4.1. Stan istniej gcy

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania systemu
zamknietego. Instalacja ta wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie. Elementami grzejnymi sq stare ziej jakosci grzejniki zeliwne,
przy grzejnikach brak zawordw, zrédto ciepta w budynku jest wezet ciepny.
VIII.10.4.2. Stan projektowany- opis rozwigzan

W zwigzku z termomodernizacjg budynku nalezy zmodernizowac istniejgcg instalacje c.o.
Modernizacja ta polegaé bedzie na wymianie grzejnikow, pionow, lezakow. W
wydzielonych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe. Wszystkie
grzejniki w budynku nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajgce
umozliwiajgce demontaz grzejnika bez koniecznosci usuwania wody ze ztadu. Nowg
instalacje c.o0. na nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych przymocowane za pomocag
obejm. Wszystkie projektowane piony w pomieszczeniach nalezy umiesci¢ w bruzdzie
sciennej lub obudowaé ptytg kartonowg gipsowg. Wybrany sposob wykonania w
poszczegoblnych pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku na etapie

12



montazu. W celu umozliwienia usuniecia powietrza z instalacji nalezy przy grzejnikach
zainstalowac¢ odpowietrzniki reczne dostarczone przez producenta razem z grzejnikami
oraz dodatkowo na wszystkich projektowanych i istniejgcych pionach zamontowac
odpowietrzniki automatyczne. W celu ewentualnego odwodnienia pojedynczych pionéw
nalezy zamontowa¢ w mozliwie najnizszych miejscach zawory kulowe a za nimi zawory
spustowe.

Na rurociggi plastikowe uktadane w przegrodach budowlanych stosowac izolacje
cieptochronng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.
Rurociggi stalowe ukladane na tynku zaizolowac¢ otuling prefabrykowang z welny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PVC. Zgodnie z projektem architektury
przewody w miejscach ogolnodostepnych nalezy obudowag.

Przejscie przez przegrody budowlane (stropy i $ciany) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.
W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Wszystkie
projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonaé¢ przewiertem. Po wykonaniu
montazu nalezy instalacje podda¢ probie wodnej szczelnosci na zimno i na gorgco.
Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Po przeprowadzeniu
prob cisnieniowych, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie musi by¢ wykonane wodg przefiltrowang przez
filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym cisnieniu. Po
ptukaniu instalacja winna by¢ ponownie napetniona wodg, aby nie pozostaly nigdzie
poduszki powietrzne. Rury z PE-RT/AI/PE-HD 4czy¢ za pomog zlaczek zaprasowywanych z kutego
mosidzu na podwdjnym o-ringu. Do zaprasowywania ruryws¢ tylko oryginalnych nargzi
przeznaczonych do tego celu ze gkemi odpowiedniego typu.

Pokczenie rur stalowych lub z PE za pompamoseznych zhczek przejciowych gwintowano/
zaprasowywanych.

Prace montaoowe rur plastikowych prowadziw temperaturze powgj 0°C. Przewody ukladaz
lekkimi falowaniami. Podczagdzenia rurocigow plastikowych stosowanarzdzia i metodologi zalecan
przez producenta systemueaie, kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie graynocy specjalistycznych
narzdzi systemowych. Zktzki montowane w przegrodach owinfolia polietylenowg lub papierem
falistym. Zachowé, przy rurach ukladanych w posadzce przykrycie mincm warstw betonu, a
uktadanych wécianach 3-4 cm tynku i zastososatke tynkarsk.

W miejscach odgatien rur uktadanych na tynku oraz przy armaturze moatmj ha ruroggu
wykona: punkty state. Podpory ruchome stoséwa rurocigach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem
w $cianach, zastosowaobejmy i uchwyty do rur z przektaglkgumows. Rozstaw nie wkszy ni w
tabelach:

UWAGA. Na etapie projektowania nie byto mozliwe doktadne zinwentaryzowanie instalaciji
bez wyrzadzenia szkéd. W przypadku niezgodnosci z dokumentacjg nalezy instalacje
wykona¢ w oparciu o indywidualne pomiary i wykonac jg za akceptacjg uzytkownika oraz
kierownika budowy.
VIII.10.4.3. Zalozenia obliczeniowe oraz wytyczne do instalacji centr alnego
ogrzewania

- typ budynku - publiczny

- rodzaj ogrzewania - wodne , pompowe w uktadzie zamknietym

- obliczeniowe temperatury wody - 75/55°C

- strefa klimatyczna Il - temp. zewnetrzna -22°

- dziatanie ogrzewania bez przerw lecz z ostabieniem w nocy
Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania

- rozdziat - dolny dwururowy,

- przewody - rury miedziane i stalowe,

- poziomy - na $cianach oraz podwieszone do sufitu,

- piony - w bruzdach sciennych lub po scianach wewnetrznych obudowane ptytg KG,

- grzejniki - grzejniki stalowe
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- odpowietrzenia - odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki reczne,
- armatura - zawory termostatyczne, zawory kulowe oraz zawory spustowe.

VII1.10.5. Uwagi ko Acowe
1. Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru

Robo6t Budowlano-Montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie Il — 2000r. oraz przy
zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz.

2. Podane w projekcie nazwy producentéw, materiatdw i urzadzen nalezy

traktowa ¢ jako przykladowe. Wykonawca mo ze zaoferowa ¢ materiaty |
urzadzenia réwnowa zne, o takich samych parametrach technicznych i
jako sciowych. Zaproponowane zamienniki nale zy przedito zyé do akceptacji
Inwestora, Projektantow i Inspektora nadzoru.
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