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 I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  
Niniejsza Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SWTWiOR) 
obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w istniejącym budynku szkoły 
przy ul. Adama Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych 
w istniejącym budynku szkoły przy ul. Adama Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim. 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiór robót instalacji sanitarnych 
stanowiących zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 
realizacji i kontroli jakości robót sanitarnych obejmujących wewnętrzną:   
 
a/  Instalację c.w.u. i cyr.  
     - montaż przewodów i urządzeń wraz z uzbrojeniem rozprowadzającym wodę do 

punktów czerpalnych, 
- montaż przewodów rozprowadzających ciepłą wodę do armatury czerpalnej, 

     - zamurowania otworów w ścianie i stropach pozostałych po pionach, 
- przebicia. 

 
b/ Instalację centralnego ogrzewania: 

- montaż rurociągów, 
- montaż urządzeń i armatury, 
- montaż urządzeń grzejnych, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji, 

       - montaż punktów stałych i przesuwnych, 
       - wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane stanowiące granice stref 
pożarowych, 
       - wykonanie izolacji termicznej, 
 
II.   CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZIĘCIA 
II.1 Cel robót  
Planowana jest termomodernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, 
dociepleniu stropodachów, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie 
instalacji i grzejników centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie wody ciepłej do 
urządzeń sanitarnych. 
 
III. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT 
III.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót budowlanych docieplenia ścian i stropodachów, wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania z 
wymianą grzejników, leżaków c.o., pionów. 
 
III.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie III.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowanych w budynku.  Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem wszystkich prac 
remontowo – budowlanych, wykonywanych na miejscu. 
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ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ 
Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne, 45331100 – Instalowanie centralnego 
ogrzewania 
 
I. WSTĘP 
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ST-1 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych 
dla wszystkich wymagań prac budowlanych technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót,  które zostaną zrealizowane podczas „Termomodernizacji budynku  
I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących 
robót ogólnobudowlanych oraz sanitarnych w zakresie wymiany grzejników. Specyfikacja 
techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót w obiekcie wymienionym w pkt I.1. 
I.3. Zgodnie z Rozporz ądzeniem w sprawie okre ślenia metod i sporz ądzania 
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Te chniczna stanowi podstaw ę 
sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego. 
I.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
I.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych 
(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie 
realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania 
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
I.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST). 
I.7. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych.. 
I.8. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu:  
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte kontraktem. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilości uzgodnionej z 
Inspektorem. 
I.9. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-1. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST-1 będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST-1 i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
I.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z 
Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową. 
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I.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
I.12. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
I.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
I.14. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
I.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
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I.16. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
I.17. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
I.18. Równowa żność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy 
które  spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
II. MATERIAŁY 
II.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z 
Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 
własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
II.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i 
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
II.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
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III. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
IV. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
V. WYKONAWSTWO ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
VI. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
VI.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
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zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 

− organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
− zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
VI.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
pomiarowe posiadają legalizację. 
VI.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji 
Inspektora. 
VI.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych  
    przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
    - Polską Normą, 
    - lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 
Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
VI.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 
budowy. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonywania robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
VI.6. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
VI.7. Odbiór  robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który 
może być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez 
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne), 
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
VI.8. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
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Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 
niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi 
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi 
być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla 
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w 
Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne 
wydatki (chyba, ze zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako 
całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie 
Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej 
inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno. 
Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako 
„suma”, wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. 
Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata 
będzie dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
 
VII. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 130; 
poz.1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. (Dz. U. nr  202; poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
nr  47: poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 
U. nr 75 z 2002r.) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)  
z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; 
poz.177) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –

montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
 

 
VIII.10. INSTALACJE C.O. i C.W.U.   
VIII.10.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania  w 
budynku szkoły przy ul. Adama Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim. 
VIII.10.2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje dobór urządzeń ich usytuowanie oraz połączenia 
technologiczne – orurowanie i armatura. 
VIII.10.3. Podstawa opracowania  
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące dane: 
- audyt energetyczny opracowany  
- zlecenie Inwestora, 
- wizja lokalna istniejącego budynku i pomiary inwentaryzacyjne, 
- katalogi firmowe producentów, 
- aktualne normy, normatywy i przepisy dotyczące projektowania, 
- uzgodnienia z Zamawiającym. 
VIII.10.4. Instalacja centralnego ogrzewania  
VIII.10.4.1. Stan istniej ący 
W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania systemu 
zamkniętego. Instalacja ta wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych 
przez spawanie. Elementami grzejnymi są stare złej jakości grzejniki żeliwne, 
przy grzejnikach brak zaworów, źródło ciepła w budynku jest węzeł ciepny. 
 VIII.10.4.2. Stan projektowany- opis rozwiązań 
W związku z termomodernizacją budynku należy zmodernizować istniejącą instalację c.o. 
Modernizacja ta polegać będzie na wymianie grzejników, pionów, leżaków. W 
wydzielonych pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe.  Wszystkie 
grzejniki w budynku należy wyposażyć w głowice termostatyczne oraz zawory odcinające 
umożliwiające demontaż grzejnika bez konieczności usuwania wody ze zładu. Nową 
instalację c.o. na należy prowadzić po ścianach wewnętrznych przymocowane za pomocą 
obejm. Wszystkie projektowane piony w pomieszczeniach należy umieścić w bruździe 
ściennej lub obudować płytą kartonową gipsową. Wybrany sposób wykonania w 
poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić z użytkownikiem budynku na etapie 
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montażu. W celu umożliwienia usunięcia powietrza z instalacji należy przy grzejnikach 
zainstalować odpowietrzniki ręczne dostarczone przez producenta razem z grzejnikami 
oraz dodatkowo na wszystkich projektowanych i istniejących pionach zamontować 
odpowietrzniki automatyczne. W celu ewentualnego odwodnienia pojedynczych pionów 
należy zamontować w możliwie najniższych miejscach zawory kulowe a za nimi zawory 
spustowe.  
Na rurociągi plastikowe układane w przegrodach budowlanych stosować izolację 
ciepłochronną prefabrykowaną z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania. 
Rurociągi stalowe układane na tynku zaizolować otuliną prefabrykowaną z wełny 
mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej lub PVC. Zgodnie z projektem architektury 
przewody w miejscach ogólnodostępnych należy obudować. 
Przejście przez przegrody budowlane (stropy i ściany) należy wykonać w tulejach 
ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. 
Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym. 
W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie 
projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonać przewiertem. Po wykonaniu 
montażu należy instalację poddać próbie wodnej szczelności na zimno i na gorąco. 
Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. Po przeprowadzeniu 
prób ciśnieniowych, instalacja musi być poddana płukaniu w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane wodą przefiltrowaną przez 
filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu. Po 
płukaniu instalacja winna być ponownie napełniona wodą, aby nie pozostały nigdzie 
poduszki powietrzne. Rury z PE-RT/Al./PE-HD łączyć za pomocą złączek zaprasowywanych z kutego 
mosiądzu na podwójnym o-ringu. Do zaprasowywania rur używać tylko oryginalnych narzędzi 
przeznaczonych do tego celu ze szczękami odpowiedniego typu. 
 Połączenie rur stalowych lub z PE za pomocą mosiężnych złączek przejściowych gwintowano/ 
zaprasowywanych.  

Prace montażowe rur plastikowych prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. Przewody układać z 
lekkimi falowaniami. Podczas łączenia rurociągów plastikowych stosować narzędzia i metodologię zalecaną 
przez producenta systemu: cięcie, kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie przy pomocy specjalistycznych 
narzędzi systemowych. Złączki montowane w przegrodach owinąć folią polietylenową lub papierem 
falistym. Zachować, przy rurach układanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwą betonu, a 
układanych w ścianach 3-4 cm tynku i zastosować siatkę tynkarską. 
 W miejscach odgałęzień rur układanych na tynku oraz przy armaturze montowanej na rurociągu 
wykonać punkty stałe. Podpory ruchome stosować na rurociągach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem 
w ścianach, zastosować obejmy i uchwyty do rur z przekładką gumową. Rozstaw nie większy niż w 
tabelach: 
 
 
UWAGA.  Na etapie projektowania nie było możliwe dokładne zinwentaryzowanie instalacji 
bez wyrządzenia szkód. W przypadku niezgodności z dokumentacją należy instalacje 
wykonać w oparciu o indywidualne pomiary i wykonać ją za akceptacją użytkownika oraz 
kierownika budowy. 
VIII.10.4.3. Założenia obliczeniowe oraz wytyczne do instalacji centr alnego 
ogrzewania 
   - typ budynku - publiczny 
   - rodzaj ogrzewania - wodne , pompowe w układzie zamkniętym 
   - obliczeniowe temperatury wody - 75/55oC 
   - strefa klimatyczna II - temp. zewnętrzna -22o 

   - działanie ogrzewania bez przerw lecz z osłabieniem w nocy 
Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania 
   - rozdział - dolny dwururowy, 
   - przewody - rury miedziane i stalowe, 
   - poziomy - na ścianach oraz podwieszone do sufitu, 
   - piony - w bruzdach ściennych lub po ścianach wewnętrznych obudowane płytą KG, 
   - grzejniki - grzejniki stalowe  
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   - odpowietrzenia - odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki ręczne, 
   - armatura - zawory termostatyczne, zawory kulowe oraz zawory spustowe. 
 
VIII.10.5. Uwagi ko ńcowe  

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie II – 2000r. oraz przy 
zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 

2. Podane w projekcie nazwy producentów, materiałów  i urz ądzeń należy 
traktowa ć jako przykładowe. Wykonawca mo że zaoferowa ć materiały i 
urządzenia równowa żne, o takich samych parametrach technicznych i 
jakościowych. Zaproponowane zamienniki nale ży przedło żyć do akceptacji 
Inwestora, Projektantów i Inspektora nadzoru.  

 
 
 


