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Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego
Oswiadcezamy, ze projekt budowlany:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL PRZY UL. A.
MICKIEWICZA 126 W BIELSKU PODLASKIM - BRANZA DROGOWA

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI
BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05




SPIS ZALACZNIKOW

I. CZESC OPISOWA.

1. Strona tytutlowa.

2. Opis techniczny.

I1. CZESC RYSUNKOWA.

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Przekroje normalne.

3. Plan warstwicowy.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drog dojazdowych i uksztaltowania
terenu budynkow zespolu szkol przy ul. a. Mickiewicza 126 w Bielsku

Podlaskim.

INWESTOR:

MIASTO BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA T
BIELSK PODLASKI17-100

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie dziatki nr 2524/1.

2. Podstawa opracowania.

v zlecenie Inwestora,

v' mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostarczona
przez Inwestora,

v" inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa w terenie,

v" rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999,

poz. 430),

3. Opis stanu istniejacego.

Teren przeznaczony pod budowe utwardzenia jest zlokalizowane na dz. o nr ewid.
2524/1 w Bielsku Podlaskim. Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanic wystepuje

istniejaca zabudowa — budynek szkolny.

4. Opis rozwiazan projektowych.

4.1,  Rozwigzania sytuacyjne.

Na dzialce o nr ew. gr. 2524/1 planowana jest budowa jezdni manewrowych, miejsc
parkingowych i chodnikéw. Przewidziano budowe jezdni manewrowej o szerokoseci 35,0.
Miejsca parkingowe maja szerokos¢ 5,0x2,5m  Wszystkie parametry pokazano w czesci

rysunkowej, zal. Nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

4.2.  Konstrukcja nawierzchni.

W oparciu o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje i technologie



nawierzchni:

Jezdnie manewrowe:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

e podsypka piaskowo - cementowa grub. Scm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,

e stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

Opér boczny miejsc parkingowych stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm posadowiony na
podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i na lawie betonowej z oporem. Miedzy
miejscami  parkingowymi chodnikiem zaprojektowano opornik betonowy 15x22 c¢m
posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i na lawie betonowej

Z oporem.

Miejsca parkingowe:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

e podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,

e stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

Opor boczny miejsc parkingowych stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm posadowiony na

podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i na lawie betonowej z oporem.

Chodniki:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15¢m,
Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obrzeze betonowe 20x6¢m.
Uwaga: Miejsca parkingowe nalezy wykonac z kostki koloru szarego, chodniki koloru
szarego. Pasy oddzielajgce miejsca postojowe nalezy wykonaé z betonowej kostki

brukowej koloru czerwonego.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni manewrowych, miejsc parkingowych i chodnikéw projektuje sie
metodg powierzchniowego splywu wod opadowych przy krawezniku poprzez zastosowanie
normatywnych spadkéw podluznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw $ciekowych.
Wszystkie wpusty zostang podigczone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja i rzedne

wpustow pokazano w czesci rysunkowej, zal. Nr 1, Projekt zagospodarowania terenu”

4.3.  Rozwigzania wysokosciowe.




Niwelete dostosowano do rzednych istniejacego budynku. Zaprojektowane spadki
podiuzne zapewniajg prawidlowe odwodnienie placu. Niwelete opracowano w dowigzaniu do

panstwowego ukladu wysoko$ciowego.

5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robo6t ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe humusu gr. 20
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gléwnie z koniecznosci wykonania
nasypow pod projektowang nawierzchnie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i
uzyska¢ prawidlowe zageszczenie i nosnos¢ podloza gruntowego. Skarpy oblozy¢ humusem.

Stosownie do projektu (z uwzglednieniem kategorii ruchu) nalezy uzyska¢ wymagane
wartodci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla nasypow i rys. 4 dla wykopow.

Skarpy nasypoéw i wykopdw oraz pozostaly teren nalezy zahumusowac i obsiaé trawg.

Roboty ziemne nie uwzgledniajg wykonania wykopéw pod budynki znajdujace si¢ na

terenie naszej inwestycji.

6. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom ruchu. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na
oznakowanie i zabezpieczenie placu robot po zakonfczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do

Switu.

7. Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie obiektu znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury techniczne;:
o kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa.
Na terenie obiektu projektuje si¢ urzgdzenia infrastruktury podziemnej zwigzane z
funkcjonowaniem projektowanej infrastruktury:
o kanalizacja deszczowa,
Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
wykonywaé re¢cznie oraz pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o

terminie prowadzonych prac.

8. Zicles.
W zakresie opracowania nie wystgpuja drzewa ktére kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami. Na terenie danej inwestycji, w miejscach gdzie nie wystgpuje nawierzchnia

utwardzona przewidziano wykonanie trawnikow.




9, Zajeto$¢ terenu.

Omawiana inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wykupu dodatkowych gruntow.

Inwestycja zlokalizowane jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 2524/1.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddzialywanie na S$rodowisko nalezy
eliminowa¢ poprzez wlasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ awarie sprzetu budowlanego, a w
zwigzku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejow. Ewentualne oddzialywanie negatywne bedzie
mialo charakter krotkotrwaly i ustgpi po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy drog;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania tawy pod kraweznikiem, woda (do
zaggszczania gruntow i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materialy z rozbiérki zagospodarowane zostang zgodnie z
ustawg o odpadach.

Budowa nie bgdzie miala ujemnego wplywu na $rodowisko, ani na zmiane stosunkéw
wodnych. Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni
zwigkszy komfort jazdy, bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego oraz obnizy poziom

halasu.

11. Uwagi koncowe

e Projekt drogowy zostal uzgodniony z innymi branzami.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia do kierowania
danym zakresem robat.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja wykonawcza, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie
drogowym.

o Wszelkie odstgpstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwigzania
zamienne nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



