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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 

"Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Również  roboty nie objęte niniejszą specyfikacją, a których wykonanie przewidziano 

w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami 

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3. Podstawa opracowania 

 umowa Inwestora,  

 podkłady architektoniczne,  

 projekt budowlany, 

 wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w materiałach 

informacyjnych producentów i certyfikatach, 

 normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

instalacyjnych i budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe: 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik  budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne  do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie  Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 

w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty 

budowlane  wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu 

o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 

10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne  jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót.  

1.7. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej 

i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  

przedziału  tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 

a w szczególności: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  

Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 

z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  

uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych 

i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie  trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również 

będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  

wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  

związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 

tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 

organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 posiadają certyfikat na znak CE, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęta  

certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania  ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  

powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  

z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego 

w terminie  przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  

utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  

ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
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założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.5.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu 

umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

 Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

zgodnie z umową. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 
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8.4. Odbiór końcowy robót 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry 

rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 

Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także 

w obowiązujących przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późno zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 

z późno zm.).  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 

11. Inne ustawy mające zastosowanie, 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

21. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-01 - Prace rozbiórkowe i uzupełniające 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych i uzupełniających  przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia 

Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 rozbiórki i usunięcia 

 drobne prace naprawcze 

 montaż przewidzianych elementów 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Dla prac rozbiórkowych materiały nie występują. 

Przy pracach uzupełniających materiałami są: 

 wcześniej zdemontowane elementy i przewidziane do ponownego montażu oraz 

przewidziane w projekcie nowe elementy. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do  wykonania  robót  związanych  z  demontażem  i  usunięciem  ewentualnego gruzu  może  

być  użyty  sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne 

badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i bezpieczny w obsłudze, zgodnie 

z odpowiednimi przepisami BHP. 

Przy pracach uzupełniających należy użyć elektronarzędzi oraz sprzętu typowego dla drobnych 

prac montażowych. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju 

powstałych przy demontażu elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu do rozbiórek. 

Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 

i przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. 

U. Nr  47, poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  

robót budowlanych. 

Powyższe prace prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas 

prac demontażowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów 

łatwopalnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wynikającym z niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

W ramach demontażu należy wykonać następujące prace: 

 zdemontować rynny i rury spustowe, 

 zdemontować stolarkę okienną i drzwiową - zgodnie ze wskazaniami w projekcie, 

 skuć odparzone tynki 

 czasowo zdemontować lampy oświetleniowe - w przypadku elementów, które zostaną 

przewidziane do ponownego montażu po zakończeniu prac dociepleniowych należy  

przewidzieć odpowiednie przedłużenie wsporników, 

 czasowo zdemontować wszelkiego rodzaju tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, 

lampy halogenowe, kratki wentylacyjne, numery policyjne, tablice informacyjne, 

włączniki oświetlenia, dzwonki, 

 w przypadku elementów nowoprojektowanych oraz przewidzianych do ponownego 

montażu po zakończeniu prac dociepleniowych należy przewidzieć wykonanie nowych 

wsporników lub odpowiednie przedłużenie istniejących, 

 wraz z Inwestorem dokonać przeglądu istniejących instalacji kablowych, należy je 

w trakcie trwania prac ukryć w rurkach PCV w ociepleniu, 

 sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontować obróbki blacharskie w tym 

parapety, 

 sukcesywnie demontować instalacje odgromową ze ścian budynku, 

 wyrównać istniejące i powstałe nierówności i ubytki, reparacja tynków zewnętrznych, 

 inne przewidziane w projekcie, 

 montaż nowych elementów przewidzianych w projekcie. 

Wszelkie odpady oraz gruz powstałe z demontażu powinny zostać zagospodarowane zgodnie 

z zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do ponownego montażu 

powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie. 

Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zapewniając pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac. 

Po głównych pracach remontowych należy zamontować przewidziane w projekcie wcześniej 

zdemontowane elementy. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie  jakości  robót demontażowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, 

usunięcia  gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach. 
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Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych 

uszkodzeń powstałych przy ich demontażu oraz wymagają potwierdzenia właściwej ich 

lokalizacji. 

W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy 

wymienić na nowe. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych i uzupełniających są: m2, m3, mb, szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-02 - Roboty ziemne 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku 

Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z:  

 wykonywaniem wykopów szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie, 

 umocnieniem ścian wykopów, 

 zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 

 ukształtowaniem terenu,  

 odwodnieniem wykopów 

 oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji 

umowy. 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop niwelacyjny – wykop wykonany w celu ukształtowania istniejącego terenu 

Wykop tymczasowy – wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok  

Wykop otwarty – wykop wykonany bez obudowy 

Wykop obudowany – wykop o ścianach lub skarpach zabezpieczonych obudową 

Obudowa – konstrukcja zabezpieczająca stateczność ścian lub skarp wykopu, ewentualnie 

dodatkowo zabezpieczająca grunt w sąsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odkształceniami 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
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Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów 

i ukształtowanie terenu. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inżyniera. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań lub wskazań Inżyniera.  

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

 zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Przy robotach ziemnych wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 

oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 

 urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne), 

 kanały, dreny, 

 resztki konstrukcji, 
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wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 

Ze względu na nachodzenie i przenikanie się warstw spoistych II i III oraz zaliczenie warstw II 

do gruntów słabonośnych zaleca się ocenę gruntów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót 

ziemnych przez geologa w ramach ciągłego nadzoru geologicznego. 

W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia fundamentów warstwy II zaleca 

się jej usunięcie i zastąpienie mieszanką żwirowo-piaskową (wymiana gruntów II do stropu 

piasków średnich drobnych i pylastych - warstwa IV). 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać poniższych zasad: 

 zabezpieczyć wykopy przed możliwym napływem wody opadowej, gruntowej, wsiąkowej, 

w miarę możliwości wykopy prowadzić w porze suchej, 

 zminimalizować czas poradzenia robót ziemnych, w przypadku przerwania prac 

wykonane wykopy i fundamenty wymagają zabezpieczenia, 

 ze względu na obecność pyłów grunt może mieć właściwości tiksotropowe, 

wprowadzenie na teren inwestycji ciężkiego sprzętu, (zwłaszcza wibrującego) należy 

skonsultować z geologiem pełniącym nadzór, 

 mechanicznie wykonać wykop do poziomu 100mm nad poziomem planowanego 

posadowienia, pozostałą cześć gruntu (~200mm) usunąć ręcznie,  

 każdorazowo grunt w poziomie posadowienia powinien zostać oceniony przez geologa z 

wpisem do dziennika budowy w przypadku stwierdzenia występowania w podłożu 

gruntów o parametrach gorszych niż przyjęte do obliczeń skontaktować się z autorem 

projektu w celu ewentualnej zmiany konstrukcji posadowienia, 

 bezpośrednio po wykonaniu wykopu na warstwie III potwierdzić parametry geologiczne 

(IL=0,2) i wykonać warstwę chudego betonu gr. 100mm na folii budowlanej, 

 grunt   przy   podbetonie   ukształtować   w   taki   sposób   aby   ewentualne   wody   

opadowe   nie przedostawały się do podłoża dodatkowo należy wykonać zabezpieczenie 

przed napływem wody z wykopu   szeroko   przestrzennego   do   przegłębienia   pod   

fundament   i   przewidzieć   możliwość odpompowywania wody z powierzchni 

podbetonu 

 w przypadku  nawodnienia gruntów spoistych wykonać ich wymianę do warstw 

piaszczystych lub wykonać przegłębienie do warstwy IL= 0,2 wypełniane chudym 

betonem, 

 zewnętrzne sieci instalacyjne prowadzone w gruntach pylastych wykonać na chudym 

betonie na folii budowlanej wywiniętej na ściany boczne na ~200mm. 

Przy wykonywaniu wykopu powinny być zachowane następujące wymagania: 

 wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przed wpadnięciem 

pracowników, osób postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 

 z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia, 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku, należy w pionie zbudować 

pomosty. 

Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 

gruntowych nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia 

istniejących budynków, elementów oraz instalacji.  

Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym 

celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykop. Należy 
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w odstępach, co maksymalnie 20 m zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin lub 

schodków. 

Ukopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia. 

W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane 

w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. 

Odkłady mogą być  wykonywane po obu stronach wykopu. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych.  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  i opadowych  poza  obszar  robót ziemnych,  tak 

aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania 

Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,  

Wykonawca  ma obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  

na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie 

prac objętych kontraktem Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Przy wykonywaniu wykopu pod izolację fundamentów istniejących budynków wykopy ulegające 

późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot 

ziemnych. Ścianę piwniczną oraz ławę fundamentową należy odsłonić (odkopać) aż do poziomu 

posadowienia budynku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 

możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 

Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.  

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi, 

prawidłowości odwodnienia oraz dokładności wykonania, a także wykonania zasypu i 

utwardzenia gruntu wokół fundamentów. 

Przy sprawdzeniu odwodnienia wykopu ziemnego szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych jest m3. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

1. PN-EN-196-6 - Geotechnika. Roboty  ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

3. PN-B-02481; 1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 

miary. 

4. PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

5. PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

6. PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

7. PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarności biernej. 

8. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

9. PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-03 - Roboty betonowe i żelbetowe 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betonowych i żelbetowych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia 

Puchatka" w Bielsku Podlaskim.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 podkład z chudego betonu 

 stopy i ławy fundamentowe 

 ściany fundamentowe 

 słupy żelbetowe  

 schody żelbetowe 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  

realizacji umowy 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować materiały i wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej przydatności i przyjęte w projekcie. Wszystkie 

materiały i wyroby powinny mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta, 

potwierdzającą zgodność właściwości z wymaganiami. 

 

Deskowanie 

Zaleca się stosownie kompletnych systemów deskowań, zgodnie z wykonanym wcześniej 

projektem montażowym. 

Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów 

o średnicy większej niż 25 mm. 

Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 

w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
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Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

 

Zbrojenie 

Na zbrojenie konstrukcyjne zastosować stal zbrojeniową klasy A-III (34GS). Na strzemiona 

zastosować stal klasy A-0 (St0S). Wymiary i średnice wg zestawienia konstrukcji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany na  podstawie  atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

Beton 

Przyjęte klasy betonu: 

 Chudy beton: C8/10 (B10) 

 Beton na ławy pod obrzeża betonowe: C12/15 (B15). 

 Beton na główne elementy konstrukcyjne (m. in. schody, ściany): C20/25 (B25). 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 

42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 

ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 

ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 

206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be, 

 metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego. 

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych, 

modyfikujących polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu winny być 

konsultowane i akceptowane przez projektanta. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
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Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco - uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 

posiadać atest producenta. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Przy pracach betonowych i żelbetowych mieszanie składników powinno się  odbywać  

wyłącznie  w betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania mieszanek 

wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania  

mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  

wibratory  z buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  

zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach 

budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 

spełniać wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  

mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 

samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz z 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  

betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez Zamawiającego 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze 

ubitego chudego betonu (klasy C8/10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego 

betonu powinna wynosić co najmniej 10 cm. 
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Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie 

cienką warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy 

dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni 

przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 

Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury.  

Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 

zbliżonych  do  warunków  dojrzewania  betonu  w  konstrukcji  lub  stwierdzoną  nieniszczącymi 

metodami badań.  

Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  

Deskowania  inwentaryzowane  po  zdemontowaniu  należy  oczyścić  z  resztek  zaprawy, 

sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć 

środkami zmniejszającymi przyczepność beton. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Zamawiającego 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 

20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 

ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody. 

Minimalna grubość otuliny powinna wynosić 50 mm dla fundamentów, 20 mm dla schodów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu 

n/w warunków:  

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 

 montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  

w deskowaniu, 

 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

 dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  

podpierać podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami  

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 

o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) obejmującej: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Zamawiającego 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 

z dokładnością: 

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 

stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 

wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 



32 

 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 oC, czas trwania przerwy 

nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 

i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5 oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 oC, jednak 

wymaga to zgody Zamawiającego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 oC 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 

być wyższa niż 35 oC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 oC należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania odpowiedniej PN. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

 wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

 Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  

dokumentacja projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  

betonowych  konstrukcji,  to bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  

wystające  nierówności  wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przy powyższych pracach należy dokonać kontroli w zakresie: 

 dokładności oczyszczenia podłoża 
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 materiałów stosowanych do wykonania  

 dokładności naniesienia warstw oraz czasu ich schnięcia. 

 właściwych parametrów mieszanki betonowej, 

 wykonania zgodnego z projektem elementów betonowych i żelbetowych. 

Roboty należy prowadzić w  obecności Inżyniera (inspektora nadzoru). Kontroli podlega 

przygotowanie podłoża, deskowanie, ułożenie    zbrojenia, układanie  warstwy  betonu  wraz  z  

rzędnymi  wierzchu  betonu. 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą również być 

poddane kontroli jakości. Kontrola  ta  sprowadza  się  do  kontroli  produkcji  i  kontroli  

zgodności  z  normą  PN-EN  206-1.  Procedura badania  mieszanki  powinna  być  zgodna  z  

PN-EN  12350. Skład  mieszanki  należy  każdorazowo  oznaczać laboratoryjnie.  Należy  

sprawdzać  każdorazowo  klasę  betonu  przez  pobranie  próbek  oraz  wykonanie  badań 

wytrzymałościowych na ściskanie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru w powyższych pracach są:  

 1 m3 kubatury stóp fundamentowych, 

 1 m2 ścian, płaskich płyt żelbetowych i schodów, 

 1 t zbrojenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

4. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

5. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości. 

6. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

ST-04 - Roboty izolacyjne fundamentów 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu izolacji fundamentów związanych z Termomodernizacją Przedszkola 

Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 przeciwwilgociowa izolacja stóp, ław i ścian fundamentowych, 

 izolacja termiczna ścian fundamentowych. 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów należy użyć następujących 

materiałów: 

 środek bitumiczny na gruntowanie podłoża 

 masę bitumiczno-polimerową 

 dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej 

 dla ścian piwnic ogrzewanych zastosować płyty XPS  o grubości 14 cm - λ=0,032 

(W/(m•K)), 

 dla ścian piwnic nieogrzewanych zastosować płyty XPS  o grubości 9 cm - λ=0,032 

(W/(m•K)), 

 kleju poliuretanowego, 

 folii kubełkowej zabezpieczającej izolacje cieplne fundamentów. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót przy izolacji należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

 do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 

badania wytrzymałości podłoża, 

 do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

 do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 

mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
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 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi. 

Sprzęt stosowany do robót izolacyjnych powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany 

przez służby techniczne Inwestora 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały izolacyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 

powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w 

trakcie przewozu. 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 

zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

 ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

 wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

 usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

 łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór 

a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 

 usztywnienie bloków za pomocą progów. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 

podobnie jak dolną. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi 

środkami transportu. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy 

sprawdzać termin ważności produktu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Pokrywana powierzchnia izolacją przeciwwilgociową musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu 

i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części  i  substancje  zakłócające  wiązanie,  

takie  jak  pyły,  oleje,  tłuszcze,  resztki  środków  pielęgnacyjnych  i  związanych z szalunkiem 

itd. W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem. Zagłębienia i małe 

uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 

napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

Przed rozpoczęciem wykonywania izolacji  konieczne jest całkowite wyschnięcie podłoża 

i sprawdzenie przyczepności podłoża. 

Na tak przygotowane podłoże należy wykonać gruntowanie środkiem bitumicznym a następnie 

nałożyć grubowarstwową, elastyczną, bezrozpuszczalnikową, przekrywającą rysy bezszwową 

izolację bitumiczno-polimerową lub emulsję kauczukową - zgodnie z założeniami projektowymi. 

Izolacje nanosić pędzlem lub metodą natrysku. Przyjęto naniesienie jednej warstwy emulsji, 

jednak w razie konieczności należy nanieść drugą.  

Izolacja termiczna ścian poniżej gruntu 

Po wyschnięciu naniesionych warstw izolacji przeciwwilgociowej należy zamontować płyty XPS 

przeznaczone do izolacji cieplnej fundamentów za pomocą kleju poliuretanowego. Izolację 

wykonać od głębokości fundamentu do wysokości 40 cm powyżej poziomu terenu. Ścianę 

fundamentową zabezpieczyć dodatkowo folią kubełkową w części podziemnej stosując łączenie 

systemem zakładkowym. Folię kubełkową przymocować kołkami rozporowymi plastykowymi 
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z „grzybkami” w odstępach 50 cm. Należy pamiętać, aby mocować folię wypustkami do 

podłoża. 

Po przymocowaniu folii należy zasypać zaizolowane fundamenty ziemią, tak aby 

przymocowana folia wystawała ponad ziemię co najmniej 10 cm oraz zagęścić ubijakami 

mechanicznymi. 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

 stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 

wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd 

itp. wad jest niedopuszczalne), 

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

 izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

 rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw przeciwwilgociowych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-

wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 

posadowienia, 

 przy wykonywaniu izolacji z mas przeciwwilgociowych należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 

jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 

fragment podłoża, 

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

 miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 

tym rejonie, 

 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane 

w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 

identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

Przy wykonywaniu powyższych prac w zakresie izolacji, a nieuwzględnionych w niniejszej 

specyfikacji stosować się do zaleceń projektanta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W przypadku izolacji fundamentów należy dokonać kontroli w zakresie: 

 czystości podłoża podlegającego izolacji 

 materiałów stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 

 dokładności naniesienia warstw izolacji przeciwwilgociowej oraz czasu ich schnięcia 

 dokładności ułożenia płyt styropianowych 

 poprawności ułożenia folii kubełkowej 

 wykonania zasypu i utwardzenia gruntu wokół fundamentów 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru izolacji przeciwwilgociowej i termicznej jest m2 wykonanej izolacji zgodnie 

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

2. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

3. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

5. PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

ST-05 - Prace murarskie 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murarskich przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku 

Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 wykonanie murków oporowych, 

 remont naświetli okien piwnicznych 

 wznoszenie nowych ścian 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały występujące przy pracach murarskich: 

 bloczki betonowe 

 cegła klinkierowa 

 zaprawa z trasem 

 cement portlandzki workowany 

 piasek do zapraw - rzeczny lub kopalniany 

 wapno suchogaszone (hydratyzowane) 

 woda - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  

oraz  wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Stosować zaprawy budowlane cementowo-wapienne klasy 5 MPa. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: pion murarski, łatę 

murarską, łatę ważoną, wąż wodny,  poziomnicę uniwersalną, łatę kierunkową,  warstwomierz 



39 

 

do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 

kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. 

2. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastrę na zaprawę, 

szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra. 

3. Do obróbki elementów murowych: młotek murarski, kirkę, oskard murarski, przecinak 

murarski, puckę murarską, drąg murarski. 

4. Do murowania: kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy niezbędne do robót murowych i murarskich mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  

przechowywać  i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się 

samochodem dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych 

workach, chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 

i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się 

po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły oraz bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie 

warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników 
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atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót   po  

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem uszkodzonej 

zaprawy. 

Szczegółowe zasady wykonania robót murowych zawierają wytyczne do murowania ścian 

producenta zastosowanego materiału. 

W ścianach  murowanych  należy  unikać  bruzd  poziomych  i ukośnych, a w razie  

konieczności  ich występowania,  ich  głębokość  nie  może  przekraczać  wartości 

dopuszczalnych w PN. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin. 

Wykonanie murków oporowych 

Ściany murków oporowych wymurować z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

posadowionych na wcześniej przygotowanej ławie żelbetowej (szczegóły w specyfikacji dot. 

prac betonowych i żelbetowych). Górę murka należy wykończyć cegłą klinkierową układaną na 

zaprawie z trasu. 

Remont naświetli okien piwnicznych 

Istniejące naświetla należy rozebrać do dna naświetla a następnie wymurować od nowa 

z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Część  murowaną stykającą się 

z ziemią należy zabezpieczyć masą asfaltowo kauczukową (szerzej opisane w specyfikacji 

szczegółowej dot. izolacji przeciwwilgociowych) a wewnętrzną część naświetli otynkować 

tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorem cokołu. Górę naświetli zabezpieczyć kratą pomostową 

ocynkowaną opartą na stalowym kątowniku ocynkowanym. 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dostarczone na budowę materiały muszą spełniać  wymagania określone w niniejszej ST oraz 

być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Odbioru dokonuje się komisyjnie.  

Do  każdej  partii  dostarczonych  materiałów  powinno  być  dołączone  przez  producenta 

zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym 

podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru w powyższych pracach jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

2. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

3. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

4. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości. 

5. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 



42 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-06 - Montaż stolarki budowlanej 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy montażu stolarki budowlanej wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola 

Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 montaż nawiewników higrosterowalnych 

 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów.  

Materiałami głównymi są:  

 stolarka okienna i drzwiowa – wg projektu. Maksymalne współczynniki przenikania dla 

okien zewnętrznych  U≤0,9[W/m2 K] i dla drzwi zewnętrznych U≤1,3[W/m2 K] 

 pianka poliuretanowa 

 nawietrzniki ciśnieniowe higrosterowalne, 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,  

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty korozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie może przekraczać granicznych 

maksymalnych wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) określonych 

w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 

 transportu technologicznego wyrobów, 

 wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego 

celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. 

Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym 

w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku  występujących  wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 

powierzchni  ościeży  należy  dokonać odpowiednich napraw i ewentualnie oczyścić 

powierzchnie. Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. Przy drzwiach i oknach wewnętrznych szczeliny należy przykryć listwą. 

Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie i  poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie 

więcej niż 3 mm.   

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 kontrolę przygotowania ościeży i nadproży , 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia, 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-07 - Pokrycie dachowe i wykonanie obróbek 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy pokryciu dachowym i obróbek wykonywanych przy Termomodernizacji 

Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 pokrycie dachowe papą termozgrzewalną, 

 montaż kominków wentylacyjnych 

 wykonanie obróbek blacharskich wraz z parapetami 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Pokrycie dachowe i obróbki: 

 klej bitumiczny 

 papa podkładowa - modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm. Wymagania podstawowe: gramatura 

osnowy (włóknina poliestrowa)min 200 g/m2, grubość papy min. 3 mm, maksymalna siła 

rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/poprzek) 

 papa wierzchniego krycia termozgrzewalna - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego 

krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony 

papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią 

z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: gramatura osnowy (włóknina 

poliestrowa) 200 g/m2, modyfikowana elastomerem SBS, maks. siła rozciąg. na pasku 

szer. 5 cm. wzdłuż/w poprzek, min 850/650N, wydłużenie przy maks. sile rozciąg. 

wzdłuż/poprzek, min 40/40%, giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C, grubość 

min. 5,2mm ± 5% 

 blacha stalowa powlekana gr 0,6 mm  

 kominki wentylacyjne ø75 mm o wysokości 270 mm, wykonane z polipropylenu o kolorze 

czarnym. 

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 



46 

 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Prace przy pokryciu dachu należy prowadzić z rusztowań ramowych ustawionych dookoła 

budynku na czas robót. Nad wejściami wykonać daszki zabezpieczające 

Roboty prowadzić ręcznie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu pomocniczego: 

 rusztowania 

 zestaw narzędzi blacharskich, (m.in. piły i nożyce do cięcia blach) 

 zestaw narzędzi dekarskich, 

 wkrętarki i wkrętaki płaskie, 

 poziomica murarska 

 palnik na gaz propan-butan 

Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę 

jak np. szlifierki kątowe. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

  

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Blachy należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. Nie wolno 

dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 

dźwigiem z zawisłem belkowym. 

Transport materiałów z wytwórni może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

posiadającymi skrzynie nakryte brezentem. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 

wysokości ścian bocznych. Materiały powinny być ułożone warstwowo na paletach, opakowane 

w folie i spięte podwójnie taśmą np. metalową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed wykonaniem nowego pokrycia należy zerwać pierwszą warstwę papy a następnie 

dokonać reperacji następnych warstw papowych polegającej na naprawie uszkodzeń (odspojeń, 

pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć 

i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć 

i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym 

wkleić łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować preparatem 

gruntującym. 

Papę wierzchniego krycia termozgrzewalną należy zgrzać do papy podkładowej oraz między 

sobą na zakładkę. 

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości 

naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków 

wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu). 

Przed przystąpieniem do prac związanych z nowym pokryciem należy dokonać pomiarów połaci 

dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz 
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ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego 

projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 

kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 

nie niższej niż: - 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS - +5°C w przypadku pap 

oksydowanych temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że 

rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 

bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej 

powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 

pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 

możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 

powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 

odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze 

niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed 

ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją 

z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 

wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania 

polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 

powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 

zakłady: - podłużny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie 

z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 

wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 

podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 

posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych 

warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno 

podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca 

się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad 

izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy 

podkładowej szer. ok. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na 
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komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową 

zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 

Obróbki blacharskie 

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym. Spadek 

parapetów wykonać na zewnątrz ze spadkiem min. 15%. Kapinosy parapetów powinny 

wystawać za lico ściany min. 4 cm. 

Obróbkę blacharską przy kominach, parapetach uszczelnić odpowiednimi preparatami. 

Opierzenia wykonać z blachy stalowej ocynkowanej  grubości 0,6 mm  w kolorze białym. 

Obróbki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonać z blachy ocynkowanej 

gr. 0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej niż –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór 

końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  

Kontrola prawidłowości wykonania obróbek blacharskich obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowości wykonania złączy, 

 jakości powłoki na elementach blach, 

 rodzaju i jakości użytego materiału na roboty dekarsko – blacharskie. 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie 

i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla robót pokrywczych i obróbkowych jest m2 pokrytej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac. 

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

3. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

4. PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-08 - Izolacja cieplna dachu  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy izolacji dachu związanych z Termomodernizacją Przedszkola Nr 7 "Kubusia 

Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 izolacja cieplna stropodachu wentylowanego 

 izolacja cieplna stropodachu niewentylowanego 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót związanych z izolacją i pokryciem dachowym przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów:  

 granulat z celulozy gr. 25 cm współczynnik przewodzenia λ nie wyższy niż 0,042 

(W/(m•K)), 

 kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x15, 

 płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm współczynnik przewodzenia λ nie wyższy niż 0,037 

(W/(m•K)). Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 

gęstością 40-140 kg/m3, wilgotnością nie przekraczającą 2%, niepalnością, zakresem 

temperatur stosowania -50°C - +250°C, włókna powinny być hydrofobizowane, posiadać 

świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta, 

 klej do płyt warstwowych. 

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko winno być odebrane przez Inspektora. 

Prace przy izolacji dachu należy prowadzić z rusztowań ramowych ustawionych dookoła 

budynku na czas robót. Nad wejściami wykonać daszki zabezpieczające 

Do wykonywania robót w powyższym zakresie należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

 rusztowania 
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 elektronarzędzia, drobny sprzętu budowlany, wyciągu, i środków transportu pionowego 

 do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 

badania wytrzymałości podłoża, 

 urządzenia do wdmuchiwania granulatu, 

 do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 

izolacyjnych z rolek. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Płyty z wełny mineralnej oraz granulat z celulozy należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, 

uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i wysokości środka 

transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 

atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub 

palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 

dźwigiem z zawisłem belkowym. 

Transport materiałów z wytwórni może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

posiadającymi skrzynie nakryte brezentem. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 

wysokości ścian bocznych. Materiały powinny być ułożone warstwowo na paletach, opakowane 

w folie i spięte podwójnie taśmą np. metalową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego należy wykonać poprzez wdmuchanie 25 cm granulatu 

celulozy do przestrzeni stropodachu. 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt sufitowych oraz 

wysokość przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiału izolacyjnego należy w płytach 

dachowych wykonać otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 cm. w miejscach gdzie dostęp 

poprzez włazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest niemożliwy. Materiał wprowadzić za 

pomocą agregatu tak aby uzyskać wymaganą grubość. W pobliżu kratek wentylacyjnych należy 

zachować szczególną ostrość, aby nie dopuścić do zasypania otworów wentylacyjnych 

materiałem izolacyjnym. Po wykonaniu ocieplenia otwory należy zabezpieczyć poprzez ułożenie 

blachy stalowej gr. 3 mm ułożonej na otworach i mocowanej do płyty dachu na kołki rozporowe 

i pokrycie papą. 

Kolejność robót: 

 wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem, 

 kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu, 
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 kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych, 

 podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu 

 robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac, 

 zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

Powinna być również zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory 

wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku  

stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie 

przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić 

minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odległość pomiędzy ścianami, w których 

są umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż kalenicy 

dachu umieścić dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 

6 m. W przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość warstwy 

powietrza nad izolacją jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych 

i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu ścian powyżej 

12-15 m należy montować kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada przestrzeń powietrzną o 

wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 m to należy ustawić dodatkowo 

wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 1 m2  dachu przypadała 5 cm2 

przekroju wywietrznika. 

W miejsce istniejących kratek wentylujących przestrzeń stropodachu zamontować nowe ze stali 

nierdzewnej o wymiarach 15x15. 

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego należy wykonać poprzez montaż dodatkowej 

warstwy wełny mineralnej krytej papą. Należy do tego celu użyć płyt z wełny mineralnej o 

grubości 22 cm (górne 5 cm powinno być wykonane z twardej wełny celem ochrony warstwy 

termoizolacyjnej).   

Wełnę montować na istniejącym pokryciu papowym, które uprzednio musi zostać wyczyszczone 

za pomocą środków antygrzybicznych i antyglonowych.  

W zakres przygotowania powierzchni stropu wchodzi:  

  oczyszczenie istniejącego pokrycia z papy,  

  dokonanie przeglądu istniejącego pokrycia,  

  wykonanie ewentualnych lokalnych napraw.  

Płyty z wełny mineralnej mocujemy jednocześnie z papą podkładową za pomocą łączników. 

Łączniki umieszczamy w miejscu zakładki papy w rozstawie uzależnionym od strefy dachu. 

W celu usprawnienia mocowania, głównie na dużych dachach, stosujemy urządzenie do 

automatycznego wkręcania łączników, tzw. kombajn. Należy użyć jako górną warstwę 

ocieplenia płyt z twardej wełny mineralnej celem zapobiegnięcia uszkodzenia warstwy 

izolacyjnej dachu. 

Papę podkładową należy przykleić klejem do płyt warstwowych oraz między sobą na zakładkę.  

Papę wierzchniego krycia termozgrzewalną należy zgrzać do papy podkładowej oraz między 

sobą na zakładkę. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania izolacji dachu polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
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Badania w czasie odbioru robót dociepleniowych przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

 jakości robót montażowych. 

Przy izolacji metodą wdmuchiwania granulatu celulozy należy: 

 sprawdzić grubości ułożenia warstwy ocieplenia - warstwa termoizolacji powinna być 

ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę grubości ułożonej izolacji 

przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, 

w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę należy ostrożnie nałożyć 

na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się pośrodku 

płyty. Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 

kg/m3, 

 sprawdzić wentylację przestrzeni powietrznej stropodachu - odległość pomiędzy 

wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź otworów 

wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną 

powierzchnią ocieplenia. Jeśli wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest 

niemożliwe należy przewidzieć do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu 

tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniższych punktach oraz takiej 

samej ilości w najwyższych punktach stropodachu, 

 sprawdzić szczelność otworów montażowych - sprawdzenie szczelności otworów 

montażowych i wentylacyjnych dokonuje się poprzez wizualną ocenę wykonanych 

połączeń i zabezpieczeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru w powyższym zakresie jest m2 izolowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
 

Normy 

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania  

2. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac. 

3. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-09 - Kładzenie rynien 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy kładzeniu rynien wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 

"Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 montaż rynien i rur spustowych 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Elementy orynnowania: 

 rynny z blachy powlekanej białej, średnica 150 mm  

 rury spustowe z blachy powlekanej białej, średnica 120 mm 

 elementy orynnowania z blachy powlekanej białej 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty prowadzić ręcznie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu pomocniczego: 

 rusztowania 

 zestaw narzędzi blacharskich, (m.in. piły i nożyce do cięcia blach) 

 zestaw narzędzi dekarskich, 

 wkrętarki i wkrętaki płaskie, 

 poziomica murarska. 

Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę 

jak np. szlifierki kątowe. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Rynny i rury spustowe należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. 

Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych systemów orynnowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Układanie rynien należy wykonać równocześnie z wykonaniem obróbek blacharskich pasów 

nadrynnowych i podrynnowych. Istniejące rury spustowe należy zdemontować. Zastosować rury 

spustowe jak również elementy orynnowania (system odwodnienia) od jednego producenta 

z jednego materiału. Montaż rur spustowych należy rozpatrywać z istniejącym dachem. 

Nowe rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej. Średnica rynien 150 mm a rur 

spustowych 120 mm. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. Uchwyty 

mocujące rynny rozmieścić co 40 cm, a uchwyty mocujące rury spustowe rozmieścić co 2 m dla 

instalacji pionowych oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty mocujące rury 

spustowe należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie 

na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze. Zewnętrzny brzeg rynny powinien 

być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z  rurą spustową 

powinno być wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodziło w rurę spustową poprzez kosz 

wpustowy. 

Mocowanie uchwytów rozpoczyna się od sprawdzenia poziomu deski okapowej. Ewentualne 

odchylenia od poziomu niweluje się odginając uchwyty. Po wykonaniu odgięć, które 

odpowiadają najwyższemu i najniższemu położeniu rynny, pozostałe pośrednie odgięcia 

wykonuje się po naciągnięciu sznura łączącego uchwyty skrajne. Spadki rynien nie powinny być 

mniejsze niż 0,5% w kierunku rur spustowych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur 

spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie 

rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 cm. 

Wyloty rur spustowych wyprowadzić na teren. 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiór zamontowanych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu prawidłowości połączeń 

pionowych i poziomych, sprawdzeniu mocowania elementów do ścian oraz prawidłowości 

spadków rynien. 

Kontrola prawidłowości montażu rynien obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowości wykonania złączy, 

 jakości powłoki na elementach blach, 

 rodzaju i jakości użytego materiału na roboty dekarsko – blacharskie.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla wykonania rynien i obróbek blacharskich  jest mb wykonanych prac. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Cześć 1: 

Stal. 

2. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac 

3. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

4. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-10 - Ocieplenie ścian zewnętrznych 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących ocieplenia ścian zewnętrznych związanych z Termomodernizacją 

Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

ocieplenia  budynku  i obejmują: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 

 ocieplenie ościeży płytami styropianowymi, 

 ochronę narożników wypukłych  

 wyprawę elewacyjną 

 prace dodatkowe: remont czerpni powietrza, daszki  

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wybór systemu należy do 

Wykonawcy i wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Nie należy mieszać materiałów 

z różnych systemów. 

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 

warstwy wykończeniowej. 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 

wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 

zbrojonej. W strefie przycokołowej do izolacji ściany i klejenia płyt stosować izolacyjne masy 

szpachlowe przeznaczone do tego celu 

Płyty termoizolacyjne: 
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 dla ścian zewnętrznych zastosować styropian o grubości 16 cm - λ=0,040 (W/(m•K)), 
 dla ościeży  drzwi, okien, płyt balkonowych, ścian osłonowych balkonów  styropian 

grubości 2 cm. 

Styropian na ściany zewnętrzne powinien posiadać następujące cechy: gęstość pozorna - 15 

kg/m3, odchyłki grubości nie większe niż ±1mm, struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne 

jest występowanie kawern między granulkami), typ płyt – krajane z bloków o szorstkich 

powierzchniach, krawędzie płyt na zakładkę z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 

minimalna wytrzymałość na ściskanie i na rozrywanie wg. wymagań systemowych. 

Łączniki mechaniczne: 

Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 

efekt powstawania mostków termicznych, 

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

Zaprawy tynkarskie - zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – 

polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Narożniki:  

 do mocowania dolnego pasa płyt styropianowych należy zastosować startowy profil 

aluminiowy, 

 do wzmacniania narożników budynku i otworów okiennych drzwiowych zastosować 

aluminiowy kątownik z ramionami z siatki. 

Tynk żywiczny - na cokoły i czerpnię powietrza. 

Gont bitumiczny czarny - na pokrycie czerpni powietrza. 

Sklejka wilgocioodporna gr 22 mm (czerpnia powietrza) 

Farba antykorozyjna - na stalowe żaluzje czerpni powietrza. 

Daszki z poliwęglanu komorowego. 

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 

Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych 

pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed 

bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.  

Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią 

nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.  

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 0C.  Płyty styropianowe 

podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 



59 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Przy pracach elewacyjnych należy przewidzieć zastosowanie następującego sprzętu: 

 szczotki do czyszczenia powierzchni ścian, 

 agregat wodny ciśnieniowy do mycia ścian, 

 do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki  do 

materiałów suchych i o konsystencji past, 

 do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 

(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 

pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu 

z pojemnikami na materiały, 

 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi, 

 do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 

do modelowania powierzchni, 

 pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 

itp. 

  

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 

ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Płyty należy przyklejać zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych 

i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 

powierzchni murów, tynków i betonów. 

Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 



60 

 

odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 

Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki 

o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 

ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie 

należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. 

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 

4 godziny. 

Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 

blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice 

itp. oraz należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża, polegającą na 

przyklejeniu w kilku miejscach na elewacji budynku 3 kawałków styropianu o wymiarach 100 x 

100 mm i pozostawieniu ich do wyschnięcia na okres 3 dni. Po tym czasie należy w obecności 

inspektora nadzoru wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża. Podłoże jest odpowiednio 

mocne, gdy rozwarstwienie wystąpi w warstwie styropianu. W przypadku gdy klej odspoi się do 

podłoża lub oderwie się jego fragment podłoże jest zbyt słabe. W takiej sytuacji należy 

przewidzieć prace mające na celu poprawę przyczepności kleju do podłoża i polegające na 

zgruntowaniu podłoża preparatem systemowym 

Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, aluminiową listwę 

startową, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych. Listwy startowe 

należy wypoziomować przy pomocy podkładek dystansujących, a następnie umocować do 

podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów (co około 30cm). Nad listwą należy 

przykleić pas z siatki, o szerokości ok. 40cm, w taki sposób by po zamocowaniu pierwszego 

rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na powierzchnię płyt styropianowych. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki 

z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 

kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 

uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 

minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 

mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu 

styków pionowych. 

Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie 

płyt. W przypadku nieprawidłowego przyklejenia płyty należy ja usunąć, zebrać masę klejącą, 

a następnie nałożyć na nią nową warstwę kleju i ponownie przykleić. Właściwe ułożenie płyt 

względem siebie należy kontrolować przy użyciu poziomnicy. 

Przed mocowaniem płyt wokół otworów (okna, drzwi i inne) należy przykleić pasy siatki, które w 

trakcie dalszych prac zostaną wywinięte na powierzchnie płyt styropianowych. Wokół 

wszystkich ościeży płyty izolacyjne powinny być ułożone w taki sposób, by ich krawędzie nie 

leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić 

dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni płyt pod 

kątem 45°. 

Płyty styropianu powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną w związku z czym wszystkie 

szpary pomiędzy nimi o szerokości powyżej 1,5 mm należy wypełnić, np. klinami ze styropianu. 

Szpar nie wolno wypełniać masą klejącą. 
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Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym (nierówności 

przekraczające 1,5mm) i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami 

mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 4 szt./m2, a na narożach 6 szt./m2.  

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 

wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 

łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji 

przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 

dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej 

w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po całych 

24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do 

ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe 

podczas robót oraz demontażu rusztowań. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Przy użyciu przygotowanej zaprawy  osadzić narożniki ochronne z siatką na narożach budynku 

oraz na ościeżach. Następnie nakleić dodatkowe wzmocnienia po skosie naroży okien i drzwi, 

wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto należy wywinąć siatkę spod dolnego pasa 

płyt i przykleić ją na nim oraz na dodatkowym wzmacniającym pasie siatki nad cokołami. 

Mocowanie siatki na całej płaszczyźnie elewacji należy rozpocząć od góry. Gotową zaprawę 

należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą 

gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego 

(z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 

ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidłowego jej zatopienia oraz 

po całkowitym wyschnięciu powierzchni można przystąpić do nakładania wyprawy tynkarskiej 

 

Nałożenie farby gruntującej 

Podłoża, które mają być pokryte farbą gruntującą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od 

substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o 

słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy 

zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 

malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 

wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

 

Tynk mineralny, ciągniony. 

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 

zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
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Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, 

z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać 

za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie 

stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l 

wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie 

prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 

wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 

nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 

pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 

usunąć mechanicznie. 

 

Tynk żywiczny 

Do wykonania wyprawy cokołowej na płytach styropianu z warstwą bazową zastosować należy 

żywiczny tynk mozaikowy. W poziomie cokołu zastosować podwójną siatkę celem wzmocnienia 

powierzchni elewacji. 

 

Farba silikatowa 

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy 

do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne 

(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej 

malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie 

zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac 

malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. 

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące 

w skład systemów ociepleń budynków. 

Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być 

stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 

Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 

zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 

mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności 

do podłoża, 

- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 

podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % 

dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy 

czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 

powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie 

farby. 
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Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 

stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 

opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 

okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -

dokładnie umyć wodą narzędzia. 

Prace dociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 

+25°C, chyba, że aprobata techniczna dla określonego systemu dociepleniowego dopuszcza 

inne warunki atmosferyczne.  

 Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac: 

 w czasie trwania opadów atmosferycznych; 

 w czasie silnego wiatru; 

 w sytuacji gdy w przeciągu 24h przewidywany jest spadek temperatury poniżej  0°C. 

 W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszą zostać spełnione 

następujące warunki pracy: 

 temperatura podłoża i otoczenia w czasie prac i przez następne 24h powinna wynosić 

co najmniej +4°C; w tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem 

i uszkodzeniem; 

 wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem; 

 czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 

zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień; 

 prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi; 

 w budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna; 

 pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś 

kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody. 

 

Czerpnia powietrza 

Istniejąca czerpnię powietrza znajdująca się obok budynku należy wyremontować poprzez 

skucie tynku z powierzchni czerpni, usunięcie luźnych fragmentów z czapki betonowej a 

następnie wyrównanie powierzchni. Na tak przygotowane podłoże wykonać tynk mozaikowy. 

Stalowe żaluzje zabezpieczające wloty powietrza oczyścić ze starej farby a następnie 

pomalować 2x farbą antykorozyjną. Wokół wlotu powietrza wykonać ramkę z desek sosnowych 

impregnowanych. Daszek czerpni wykonać ze sklejki wilgocioodpornej gr 22 mm opartej na 

drewnianej podkonstrukcji zabezpieczonej przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo. Pokrycie dachu 

czerpni wykonać z czarnego gontu bitumicznego. 

 

Daszki 

Istniejące daszki należy zdemontować razem z podtrzymującymi go słupkami.  Demontaż 

należy prowadzić z rusztowania zaczynając rozbiórkę kolejnych fragmentów od góry 

zadaszenia. Na czas prac rozbiórkowych należy wykonać dodatkowo podpory robocze 

zapobiegające zawalaniu się daszku. 

Nowe daszki należy wykonać w miejscach przewidzianych w projekcie. Daszki te 

zaprojektowane są jako systemowe zadaszenia z poliwęglanu komorowego, mlecznego. 

Montaż należy wykonać na stalowych wspornikach mocowanych do elewacji budynku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie  dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej ST. 

W czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających 

(ulegających zakryciu), dotyczy to przede wszystkim: 

 kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

 kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej –przyklejenia płyt na powierzchni 

i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali – dylatacji, styków i połączeń, 

 kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie 

lub do 1 mm poza nią), 

 kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 

Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, 

tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

 poprawności ułożenia folii kubełkowej 

 kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 

z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 

w niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 

lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej izolacji ścian. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. 

2. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

3. PN-EN 13499:2005- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-11 - Roboty związane z pokrywaniem posadzek  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących pokrywania posadzek wykonywanych przy Termomodernizacji 

Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 wykończenie i remont nawierzchni balkonów 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykończenia posadzek: 

 gres techniczny 30x30 kolor szary, 

 zaprawy klejowe mrozo i wodoodporne 

 zaprawy do fugowania mrozo i wodoodporne 

 materiały pomocnicze 

 roztwór do gruntowania   

 masa wyrównująca  

 hydroizolacja - folia w płynie.  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wybór koloru i rodzaju zastosowanych materiałów w tym zakresie wymaga akceptacji 

Projektanta lub Inwestora. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
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 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 inne nie wymienione, a niezbędne do wykonania prac w powyższym zakresie. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały do wykonywania posadzek można przewozić dowolnymi środkami transportu 

wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 

przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy 

chronić przed przemarznięciem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

W związku z tym, że istniejące nawierzchnie balkonów wymagają napraw należy usunąć 

istniejącą terakotę a następnie wyrównać ich powierzchnie masą samopoziomującą. Na tak 

przygotowane podłoże zaaplikować hydroizolacje - folię w płynie. Płytki gresowe 

antypoślizgowe o wymiarach 33x33 należy układać na kleju mrozo i wodo odpornym. Całość 

należy wykończyć fugą mrozo i wodoodporną. 

Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 0C i temperatura 

ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane posadzki należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 

od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
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nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 

i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 

płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 

całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 

spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne. Płytki ułożyć bez listew 

wykończeniowych, w narożnikach płytki szlifować 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 

przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 

zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

W przypadku zastosowania fug epoksydowych po wcześniejszym przygotowaniu miejsc do 

fugowania należy wymieszać utwardzacz oraz wypełniacz. Należy pamiętać, że tak 

przygotowana fuga jest gotowa do użycia przez mniej więcej 30 minut. Potem rozpoczyna się 

proces nieodwracalnego wiązania komponentów. Objawia się on wzrostem temperatury 
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i twardnieniem materiału. W przypadku, gdy nie zostanie wymieszana od razu zawartości 

całego opakowania należy zastosować zasadę podziału wagowego, według której na jedną 

część utwardzacza przypada dziewięć części wypełniacza. Jeśli nie ma wagi wagi, należy 

odmierzać porcje miarką, zachowując zasadę podziału objętościowego. 

Fugę epoksydową aplikuje się inaczej niż cementową. Po pierwsze, wskazane jest używanie 

odpowiednich narzędzi – wytrzymałej pacy do fugowania, specjalnej twardej gąbki z włókniny 

i wiskozowej gąbki do profilowania spoin. W przypadku wypełniania spoin o szerokości 1-2 mm 

lub gdy fuga ma być wykonywana w niższej temperaturze (około 10oC), wypełniacz najlepiej 

ogrzać w wiaderku z ciepłą wodą albo podgrzać na grzejniku. Stanie się wtedy bardziej 

plastyczny. Po podgrzaniu łatwiej się go formuje. Nie należy podgrzewać utwardzacza, 

ponieważ po połączeniu go z ciepłym wypełniaczem proces wiązania postępuje bardzo szybko 

i fuga  może związać w wiaderku. Fuguje się twardą gumową pacą, a elementy trudno dostępne 

– silikonową szpachelką. Najlepiej pracować w dwie osoby lub rozrabiać małe porcje, gdyż na 

wprowadzenie fug w szczeliny jest niewiele czasu. Po nałożeniu fugi zmywa się powierzchnię 

ciepłą wodą, używając gąbki z twardej włókniny, a następnie profiluje spoiny gąbką celulozową. 

Zabrudzenia z płytek należy całkowicie usunąć. Fuga ma dodatki emulgujące, które powodują, 

że łatwo ją zetrzeć wodą przed jej związaniem. Kiedy zaczyna lekko twardnieć, można ją zmyć 

acetonem, a po 14 dniach, kiedy nabierze pełnej odporności chemicznej, usunięcie jej z płytek 

jest niemożliwe. 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach 

i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek 

z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 

wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
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sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 

innych robót „zanikających”. 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla wykonania posadzek jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

2. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie. 

3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

5. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

6. PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

7. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 

8. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 

cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 

9. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-12 - Wykonanie opaski żwirowej oraz elementów z kostki brukowej 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót nawierzchniowych wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia 

Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 wykonanie opaski 

 wykonanie chodników, podjazdów, placów, schodów. 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały występujące przy wykonaniu opaski oraz chodników, podjazdów, placów, schodów: 

 obrzeża betonowe o wymiarach: 8x25x100 (chodniki i opaska) 15x30x10 (plac 

manewrowy) 8x30x100 (przy schodach) 

 kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, na plac manewrowy zastosować o grubość 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa,  

 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - kruszywo  łamane,  uzyskane  

w wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub kamieni  narzutowych  i  otoczaków  

albo  ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, 

 piasek  

 żwir o frakcji 22-48mm oraz 60mm 

 geowłóknina  o gramaturze 110g/m2 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Sprzęt potrzebny do wykonania nawierzchni utwardzonych:  

 zagęszczarka,  

 łopaty,  

 wibrator powierzchniowy, 

 piła do cięcia płytek  
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 

gwarantuje  transport  samochodami  w  stanie  nienaruszonym.  Kostki  można  przewozić  na 

paletach transportowych producenta. Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną.  

Obrzeża  betonowe  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Obrzeża należy  

układać  na  środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami  transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed 

wysypywaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  

podłużnymi i poprzecznymi. 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone 

ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do 

uzyskania  wymaganych rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania: 

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%, 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 

przenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do  warstwy  podbudowy (piasek stabilizowany). 

Podbudowa powinna  być wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  

z dokumentacją  projektową  lub według zaleceń Zamawiającego, z tolerancjami określonymi 

w niniejszych specyfikacji 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  

ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość 

pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  na  poszerzeniach  i  15  cm  

na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.. 

Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  min. 3 cm. 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym  

gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy 

ubić.  
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Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na 

rynku (proszek, masa  w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 

i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed  uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. 

 

Opaska żwirowa 

W miejscach przewidzianych w projekcie należy wykonać opaskę ze żwiru płukanego 

o szerokości 50 cm, ograniczoną betonowymi krawężnikami o wymiarach 8x25x100 cm. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki lub ręcznie. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 

zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 

spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

W ewentualnych miejscach wskazanych w projekcie jako żwirowe poletka służące zbieraniu 

nadmiaru wody opadowej należy na głębokość 50  cm wybrać humus, a następnie wyłożyć 

teren geowłókniną  o gramaturze 110g/m2 i wypełnić żwirem o frakcji 22-48mm na głębokość 

40 cm, wierzchnia warstwę  wysypać żwirem o frakcji 60mm. 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  granitowych  kostek polega na 

sprawdzeniu zgodności wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej 

ST:  

 pomierzenie szerokości spoin,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  

 sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),  

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej 

ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 

powinien przekraczać 1 cm.  
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 

przekraczać ±2 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem 

z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  

Przed przystąpieniem do wykonywania opaski żwirowej Wykonawca powinien wykonać badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w ST 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla wykonanie opaski oraz chodników, podjazdów i placów jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-13 - Montaż konstrukcji metalowych 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonywaniu konstrukcji metalowych wykonywanych przy Termomodernizacji 

Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 wykonanie poręczy pochylni dla niepełnosprawnych 

 wykonanie balustrad na tarasach i schodach zewnętrznych. 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały występujące przy wykonaniu konstrukcji metalowych: 

 profile stalowe okrągłe 38x3 

 profile o przekroju prostokątnym i kwadratowym - przekroje wskazane w projekcie 

 pręty stalowe 

Powyższe elementy stalowe maja być wykonane ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 

10025:2002 oraz należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i późniejsze 

pomalowanie. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

- dla średnic 8-16 mm – 4.8-II, 

- dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-I 

 śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

 podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 



76 

 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 

niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i  układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 

powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie.  

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie 

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie 

powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 

z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Do scalania elementów poprzez połączenia na śruby należy stosować dowolny sprzęt.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 

i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 

obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 

w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów. 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
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odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami 

o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych, o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. Przy połączeniach na śruby długość śruby powinna być taka aby można było stosować 

możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien 

wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub 

przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz 

powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba 

w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu 

i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

 

Poręcze pochylni dla osób niepełnosprawnych 

Wzdłuż całej pochylni wykonać poręcze na wysokości 0,75 i 0,9m , zachowując prześwit między 

pochwytami 1,1m. Poręcze stalowe wykonać z profili okrągłych 38x3 przedłużając je na 

końcach o min. 0,3m z zakończeniem umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie. Wszystkie 

elementy pochylni mierzyć i docinać z natury a wszelkie niejasności zgłaszać projektantowi. 

Elementy stalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Całość 

pomalować farbą nawierzchniową w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

Balustrady 

Zaprojektowano wymianę balustrad oraz nowe na tarasach i schodach zewnętrznych. Nowe 

balustrady należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych a następnie pomalowanych 

na kolor ustalony z Inwestorem. Wysokość nowych balustrad to minimum 1,1 m. Poręcze 

balustrad wykonać z profili 30x40 mm,  słupki z profili 40x40 mm a elementy wypełniające 

z prętów stalowych 10x10 mm montowanych w odstępach maksymalnie 12 cm. 

Dodatkowo przy drzwiach kuchennych od strony placu manewrowego wykonać balustradę jako 

bramkę otwieraną dwuskrzydłową celem ułatwienia przyjmowania dostaw. 

 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla wykonanie powyższych prac jest masa gotowej konstrukcji określona 

w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 


