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ZAŁĄCZNIKI
1. Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie.
2. Zaświadczenia o członkostwie w izbie projektantów

RYSUNKI

Nr rys. Nazwa rysunku Skala

A0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

A1 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100

A2 ROZWINIĘCIA ELEWACJI  D-C I E-B 1:100

A3 ROZWINIECIE ELEWACJI A-X Z-Y 1:100

A4 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

A5 ROZWINIECIE ELEWACJI T-O 1:100

A6 ROZWINIECIE ELEWACJI N-H 1:100

A7 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

A8 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 1:50

A9 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 1:50

A10 SCHODY DO CZĘŚCI KUCHENNEJ 1:50

A11 REMONT ZJAZDU DO PIWNICY 1:50

A12 REMONT CZERPNI POWIETRZA 1:50

NIEJSZA DOKUMENTACJA WYKONANA ZOSTAŁA ZGODNIE Z UMOWĄ, JEST KOMPLETNA
I ZGODNA Z CELEM KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
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1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

1.2. Adres
Przedszkole Nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim                
ul. Adama Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski                            
dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 
2650/15 obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1

1.3. Zespół projektowy
architektura:  mgr inż. arch. Marek Kozieł
mgr inż. arch. Łukasz Reszka

1.4. Dane budynku
Powierzchnia zabudowy : 943 m2

Kubatura obiektu: 8540 m3

Powierzchnia użytkowa: 1868,00  m2

Wysokość: 2 kond. , 8,80 m

Budynek został wzniesiony w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w technologii
prefabrykowanej CŻ. Jest to budynek wolnostojący, składający się z dwóch części
połączonych wspólnym hallem – łącznikiem (część podłużna – użytkowa i część
gospodarcza). Cześć użytkowa posiada przestrzeń instalacyjną (piwnice nieogrzewane),
parter i piętro, zaś gospodarcza piwnicę (ogrzewaną), parter i piętro.
Konstrukcja budynku jest prefabrykowana – z elementów prefabrykowanych „Cegła
żerańska”; układ konstrukcyjny poprzeczny.
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z elementów prefabrykowanych „Cegła
żerańska” oraz bloków gazobetonowych. Ściany piwnic od środka docieplone są warstwą
styropianu z obmurowaniem.
Stropodach jest wentylowany (z wykorzystaniem płyt korytkowych), zaś nad
częściami parterowymi pełny.
Okna w większości wymienione zostały na nowe, z PCV, 6 szt. okien (w częściach
parterowych) pozostało starych, drewnianych.
Część drzwi zewnętrznych jest nowych, z PCV z przeszkleniami, część pozostało
starych, drewnianych.
Wymianę stolarki wykonać zgodnie z wytycznymi z cz. rysunkowej.
Stan techniczny budynku pozawala na wykonanie przewidzianych prac. 

2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania 
- ustalenia z Inwestorem
- mapa do celów projektowych
- obliczenia aktualnych i planowanych wartości współczynników U dla ścian, stropodachów
i okien oraz wartości wskaźnika energii początkowej 
- inwentaryzacja elewacji budynku z 08. 2016r.
- wizja lokalna 
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -tekst 
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ujednolicony - (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.)
- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) 
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r., poz. 762)
- obowiązujące normy i rozporządzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego celem  zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 
na budowę

3. OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjęto bez spoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt 
styropianowych  do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy 
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Do ocieplenie stropodachu zastosowano wdmuchiwany w 
przestrzeń stropodachu wentylowanego granulat wełny mineralnej oraz płyty z wełny 
mineralnej do stropodachów niewentylowanych.

3.1.  Kolejność wykonywania robót 
 prace przygotowawcze i demontażowe;
 wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu;
 wykonanie nowej instalacji odgromowej 
 wymiana stolarki okiennej
 wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych 
 wykonanie obróbek blacharskich

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji

kompleksowych zadań związanych z remontem obiektu.
W projekcie przedstawiona została technologia izolacji termicznej ścian zewnętrznych, 
ścian fundamentowych, dachu wraz z robotami towarzyszącymi. Ponadto projektuje się 
układ kolorystyczny ścian budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej.

4.2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
Zakresem opracowania objęto działkę dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 
2673/6,  obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1  . Budynek objęty zakresem 
opracowania znajduje się w północnej części terenu opracowania. 
Wjazd na teren od strony północnej. Na terenie objętym inwestycją znajdują się ponadto 
śmietnik oraz plac zabaw z urządzeniami.

4.3. Projektowane zagospodarowanie działki. 
Nowo projektowane elementy zagospodarowania terenu to pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się wykonać remont istniejących elementów 
zagospodarowania terenu takie jak:chodniki, schody zewnętrzne,rampa do piwnicy oraz 
czerpnia powietrza. Dodatkowo planuje się wykonać nowe utwardzenie placu wraz z 
odprowadzeniem wody do wpustu punktowego (wg cz. instalacji sanitarnych 
opracowania).
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4.4. Ochrona konserwatorska 
Budynek objęty opracowaniem  podlega ochronie konserwatorskiej poprzez umieszczenie 
go w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.5. Wpływ eksploatacji górniczej 
Opracowywany budynek nie znajduje się na terenie objętym eksploatacją górniczą. 

4.6. Zagrożenia dla środowiska oraz higiena i zdrowie użytkowników. 
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 

4.7.Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

4.7.1. Podstawa opracowania 
Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. 
Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 z pózn. zm.  § 13 , 60 oraz 271

4.7.2. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego obejmuje: 

Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy: 
4.7.2.1 Przesłanianie - nie dotyczy 2.2 Zacienianie – nie dotyczy 

4.7.3. Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych 

Usytuowanie budynku – w centralnej części działki Inwestora 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – nie dotyczy 
Miejsca gromadzenia odpadów stałych – usytuowanie z zachowaniem warunków 
technicznych, wyznaczone miejsce  na działce gromadzenia odpadów stałych. 
Studnie – brak zabudowy. 
Osadnik bezodpływowy – brak zabudowy 
Zieleń i urządzenia rekreacyjne - usytuowanie z zachowaniem warunków technicznych 
Warunki ochrony ppoż – ze względu na usytuowanie budynku w centralnej części działki - 
brak ograniczenia w zabudowie sąsiednich działek. 
Warunki oddziaływania z punktu widzenia ochrony środowiska – brak wpływu hałasu itp. 
W wyniku analizy określono następujące strefy oddziaływania 
Oddziaływanie na sąsiednie działki – nie dotyczy 

5. PRACE PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Pochylnie dla osób niepełnosprawnych

Projektowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych ma na celu zlikwidowanie barier 
architektonicznych celem umożliwienia korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. Projektuje się budowę dwóch pochylni: przy wejściu do przedszkola i 
przy wejściu do pomieszczenia związku kombatantów.

Pochylnie należy wykonać jako pochylnie terenową z nawierzchnią z kostki betonowej 
zgodnie z poniższym układem warstw:

- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm
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- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm
- tłuczeń 10cm

Ściany murków oporowych wymurować z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
posadowionych na ławie żelbetowe. Górę murka wykończyć cegłą klinkierową.
Pochylnie zaprojektowano  o nachyleniu max. 6,0% i różnicy poziomów 0,6m, przy górnym
końcu pochylni zaprojektowano pole manewrowe o wymiarach 1,5x1,5m. Szerokość 
pochylni wynosi 1,2m. Wzdłuż całej pochylni wykonać poręcze na wysokości 0,75 i 0,9m , 
zachowując prześwit między pochwytami 1,1m. Poręcze stalowe wykonać z profili 
okrągłych 38x3 przedłużając je na końcach o min. 0,3m z zakończeniem umożliwiającym 
ich bezpieczne użytkowanie. Wszystkie elementy pochylni mierzyć i docinać z natury a 
wszelkie niejasności zgłaszać projektantowi. Elementy stalowe powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Całość pomalować farbą nawierzchniową w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem. Górę pochylni należy zrównać z istnijacym spocznikiem przed
wejściem głównym, ewentualne braki wysokości należy zniwelować poprzez podniesie 
poziomu nawierzchni z kostki betonowej przy wjeździe na pochylnie.

5.3 Czerpnia powietrza

Istniejąca czerpnia powietrza znajdująca się obok budynku przeznaczona jest do remontu.

Należy skuć tynk z powierzchni czerpni, usunąć luźne fragmenty z czapki betonowej a 
następnie wyrównać powierzchnie. Na tak przygotowane podłoże wykonać tynk 
mozaikowy. Stalowe żaluzje zabezpieczające wloty powietrza oczyścić ze starej farby a 
następnie pomalować 2x farbą antykorozyjną. Wokół wlotu powietrza wykonać ramkę z 
desek sosnowych impregnowanych. Daszek czerpni wykonć ze sklejki wilgocioodpornej gr
22mm opartej na drewnianej podkonstrukcji zabzp. Przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo. 
Pokrycie dachu czerpni wykonać z czarnego gontu bitumicznego.

5.2 Schody zewnętrzne

Schody zewnętrzne  przeznaczone do wymiany jako żelbetowe wykonać zgodnie z 
wytycznymi z cz. konstrukcyjnej opracowania.

Nowoprojektowane schody z kostki  betonowej wykonać zgodnie z poniższymi warstwami:
- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm
- tłuczeń 10cm

5.4 Chodniki i teren utwardzony

Chodniki wraz ze zjazdem do piwnicy i opaski wokół budynku zaprojektowano z szarej 
kostki betonowej. Zakres wymiany chodników pokazano w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja chodników:
- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa  15cm

Dodatkowo zaprojektowano wymianę  nawierzchni utwardzonej zgodnie z poniższymi 
warstwami:
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-kostka betonowa wibroprasowana 8,0 cm
-podsypka cementowo piaskowa 1:3 5,0 cm
-podudowa kruszywo łamane stabilizowane mech 0-63 20,0 cm
-piasek stabilizowany rm = 2,5 MPa

Wokół terenu otwardzonego stosować krawężniki betonowe 15/30/100 na podsypce 
cementowo piaskowej. Powierzchnie placu ukształtować ze spadkiem do centralnego 
wpustu punktowego (kanalizacja deszczowa wg cz. instalacji sanitarnych)

6.  DOCIEPLENIE STROPODACHU

6.1. Materiał dociepleniowy

Ocieplenie stropodachu należy wykonać poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej 
gr. 25,0cm, R=5,95 m2*W/K, λ=0,042 W/m*K  do przestrzeni stropodachu. Nad 
stropodachem w częściach parterowych należy zastosować płyty z twardej wełny 
mineralnej gr. 22,0 cm, 
R=5,95 m2*W/K, λ=0,037 W/m*K
6.1. Układanie materiału metodą nadmuchu

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt 
dachowych oraz wysokość przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiału 
izolacyjnego należy w płytach dachowych wykonać otwory przelotowe o wymiarach 40 x 
40 cm. w miejscach gdzie dostęp poprzez włazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest
niemożliwy. Materiał wprowadzić za pomocą agregatu tak aby uzyskać wymagana 
grubość. W pobliżu kratek wentylacyjnych należy zachować szczególną ostrość, aby nie 
dopuścić do zasypania otworów wentylacyjnych materiałem izolacyjnym. Po wykonaniu 
ocieplenia otwory należy zabezpieczyć poprzez ułożenie blachy stalowej gr. 3 mm
ułożonej na otworach i mocowanej do płyty dachu na kołki rozporowe i pokrycie papą.

6.2. Kolejność robót  
- Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem.  
- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.  
- Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.  
- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.  
- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.  
- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.  

6.3. Zapewnienie właściwej wentylacji stropu
Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory 

wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku  
stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość 
warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów 
wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. W 
przypadku, gdy odległość pomiędzy ścianami, w których są
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż kalenicy 
dachu umieścić dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym 
co 6 m. W przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość 
warstwy powietrza nad izolacją jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów 
wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla 
rozstawu
ścian powyżej 12-15 m należy montować kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada 
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przestrzeń powietrzną o wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 
m to należy ustawić dodatkowo wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 
1 m2  dachu przypadała 5 cm2 przekroju wywietrznika.
Zgodnie z wytycznym opini ornitologicznej otworów wentylacyjnych stropodach nie należy 
zakrywać siatką.

6.4. Kontrola jakości wykonywanych robót  

6.4.1.Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia  

Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę 
grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 
mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę 
należy ostrożnie nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą
pręta znajdującego się pośrodku płyty.  
Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 kg/m3.  

6.4.2.Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu  

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna 
krawędź otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm 
ponad górną powierzchnią ocieplenia. Jeśli wykonanie otworów wentylacyjnych w 
ścianach jest niemożliwe należy przewidzieć do wentylowania przestrzeni powietrznej 
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniższych punktach 
oraz takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. 

6.4.3.Sprawdzenie szczelności otworów montażowych  

Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych dokonuje się 
poprzez wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń.  

6.4.4.Eksploatacja warstwy termoizolacji 

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Należy unikać poruszania się 
po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczności wejścia w przestrzeń 
stropodachu należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić istniejącą izolację.  

6.4.5. Nadzór techniczny i odbiór robót

Wszystkie roboty związane z realizacją projektu powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem 
przepisów BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robót konieczny jest systematyczny nadzór 
inwestorski i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi 
przepisami. Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót po zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu 
zapewnienia właściwego, sprawnego i zgodnego z technologią ich wykonania. Po 
zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór ostateczny.

6.4.6. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu robót związanego z użyciem 
zaproponowanego w projekcie rozwiązania materiałowego i/lub  systemowego należy 
zapoznać się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.
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7. DOCIEPLENIE ŚCIAN  

7.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Należy docieplić wszystkie ściany zewnętrzne budynków za wyjątkiem kominów na 
dachu budynków łącznie z cokołami. W tym celu należy posłużyć się bezspoinowym 
systemem ocieplenia ścian BSO (metoda lekka – mokra) sklasyfikowany jako niepalny i 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Jako materiał do izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych przyjęto styropian samogasnący.  Doboru grubości oraz rodzaju warstw 
izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o audyt energetyczny.

7.2. Przyjęte rozwiązania

Dla opisywanego budynku przyjęto izolację termiczną z płyt styropianowych 
o grubości:

 dla ścian zewnętrznych:styropian  elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0 m2*W/K, 
λ=0,04 W/m*K, o wymiarach 100 x 50 cm 

 dla ścian zewnętrznych cokołu styropian  elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0 
m2*W/K, λ=0,04 W/m*K

 dla ścian piwnicznych ogrzewanych :styropian ekstrudowany gr. 14,0cm 
R=4,38 m2*W/K, λ=0,032 W/m*K

 dla ścian piwnicznych nieogrzewanych :styropian ekstrudowany gr. 9,0cm 
R=2,81 m2*W/K, λ=0,032 W/m*K

7.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto na potrzeby projektu 
system BSO (bezspoinowy system dociepleń) sklasyfikowany jako niepalny i nie 
rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości płyt nie przekraczającej 250 mm. Należy 
stosować materiały i rozwiązania zgodne z instrukcją i zaleceniami producenta systemu 
oraz posiadające aktualna aprobatę techniczną dopuszczającą proponowany przez 
Wykonawcę system do stosowania w Polsce. System przewiduje przymocowanie do 
powierzchni ścian płyt styropianowych, przy pomocy specjalnego kleju z jednoczesnym 
zastosowaniem mocowania mechanicznego. Na przymocowane płyty styropianu 
nakładana jest warstwa bazowa wraz z zatopioną w niej systemową siatką szklaną. 
Ostateczne wykończenie elewacji stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w 
masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczą izolację termiczną układu. Warstwa 
bazowa z masy klejącej zbrojonej siatką z włókna szklanego pełni funkcje ochronną dla 
izolacji zapewniając szczelność na przenikanie wód opadowych i odporność układu na 
uszkodzenia mechaniczne. Zbrojenie siatką ogranicza odkształcenia wyprawy oraz 
ogranicza powstawanie rys i pęknięć tynku w połączeniach płyt styropianowych.

7.4. Zakres prac przygotowawczych 

Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych 
elewacji, należy:
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 zdemontować stolarkę okienną  w piwnicach

 skuć odparzone tynki 

 czasowy demontaż  wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw 
oświetleniowych, lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numerów policyjnych,
tablic informacyjnych, włączników oświetlenia, dzwonków,  w przypadku elementów 
nowoprojektowanych oraz przewidzianych do ponownego montażu po zakończeniu 
prac dociepleniowych 

 wraz z Inwestorem dokonać przeglądu istniejących instalacji kablowych, należy je w
trakcie trwania prac ukryć w rurkach PCV w ociepleniu,

 sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontować obróbki blacharskie w tym 
parapety

 sukcesywnie demontować instalacje odgromową ze ścian budynku;

 wyrównać istniejące i powstałe nierówności i ubytki;

7.5. Technologia robót dociepleni owych na elewacjach

7.5.1. Materiały

 Styropian: Do wykonania warstwy izolacyjnej ścian elewacyjnych, należy stosować 
płyty styropianowe samogasnące o wymiarach płyty 1000x500 mm  
o następujących właściwościach:

 odchyłki grubości nie większe niż ±1mm;

 struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne jest występowanie kawern 
między granulkami);

 typ płyt – krajane z bloków o szorstkich powierzchniach,

 krawędzie płyt na zakładkę z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań;

 minimalna wytrzymałość na ściskanie i na rozrywanie wg. wymagań 
systemowych;

W systemie należy stosować płyty styropianowe odpowiadające powyższym 
wymaganiom i zaakceptowane lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanego 
systemu docieplenia. Każda partia styropianu powinna posiadać świadectwo jakości 
i oświadczenie producenta o sezonowaniu styropianu w blokach przed pocięciem przez 
wymagany okres czasu. 

W żadnym przypadku nie należy stosować płyt zżółkniętych, wypaczonych lub nie 
równo pociętych.

 Zaprawa wyrównująca

 Kleje: 

 do klejenia styropianu do podłoża należy stosować systemową mineralną 
zaprawę klejącą -sucha mieszanka z wodą zarobową - wg. Instrukcji 
Producenta;

 do wklejenia siatki wzmacniającej na styropianie należy stosować systemową
zaprawę 

 Środek gruntujący
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 środek gruntujący  stosowany w celu poprawy przyczepności i wzmocnienia podłoża 

 Siatka z włókna szklanego:  W systemie należy stosować siatkę  do wzmacniania 
warstwy bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy. Do wysokości 
2m nd poziomem terenu zastosować podwójną sitkę.

 Narożniki: 

 do mocowania dolnego pasa płyt styropianowych należy zastosować startowy profil 
aluminiowy;

 do wzmacniania narożników budynku i otworów okiennych drzwiowych zastosować 
aluminiowy kątownik z ramionami z siatki;

 Łączniki mechaniczne do mocowania izolacji: 

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosować łączniki 
mechaniczne zgodnie z instrukcją dostawcy systemu docieplenia i mocowań

 na płaszczyznach ścian stosować po 4szt./m2;

 na narożach budynku (1,5m) stosować po 6szt/m2;

 Wyprawa zewnętrzna ścian 

 jako cienkopowłokową wyprawę zewnętrzną, należy zastosować masę tynkarską 
silikatową barwioną w masie

 Okładzina cokołowa

 do wykonania wyprawy cokołowej na płytach styropianu z warstwą bazową 
zastosować żywiczny tynk mozaikowy

 Uszczelnianie styków wyprawy

 do uszczelnień stosować kit silikatowy neutralny

7.5.2. Narzędzia i sprzęt

Do wykonania robót ociepleniowych potrzebne są następujące narzędzia:

 szczotki do czyszczenia powierzchni ścian;

 szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do nakładania mas klejących, do wtapiania 
siatki w masę, do zacierania powierzchni wyprawy;

 piłki ręczne (o drobnych ząbkach) lub noże do przycinania płyt styropianowych;

 noże krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia siatki z włókna szklanego;

 poziomice metalowe 2,5 m długości do sprawdzenia powierzchni przyklejonych płyt 
styropianowych;

 agregat wodny ciśnieniowy do mycia ścian;

 mieszadła koszyczkowe, napędzane wiertarką elektryczną wolnoobrotową;

 wiertarki elektryczne;

 pędzle i wałki malarskie;

 urządzenia transportu pionowego;
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 rusztowania;

7.6. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych

Podstawą rozpoczęcia robót jest projekt techniczny. Wszelkie roboty związane 
z dociepleniem budynku mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy. 

Inwestor powinien zażądać od wykonawcy robót dociepleniowych certyfikatu 
(wydanego przez ITB) lub certyfikatu zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów
do wykonywanego ocieplenia.

Prace dociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 
wyższej niż +25°C, chyba, że aprobata techniczna dla określonego systemu 
dociepleniowego dopuszcza inne warunki atmosferyczne. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac:

 w czasie trwania opadów atmosferycznych;

 w czasie silnego wiatru;

 w sytuacji gdy w przeciągu 24h przewidywany jest spadek temperatury poniżej  
0°C.

 W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszą zostać spełnione
następujące warunki pracy:

 temperatura podłoża i otoczenia w czasie prac i przez następne 24h powinna 
wynosić co najmniej +4°C; w tym czasie elewację należy chronić przed 
zamoczeniem i uszkodzeniem;

 wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem;

 czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu 
ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień;

 prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi;

 w budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna;

 pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, 
zaś kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 
odprowadzenia wody.

7.7. Opis robót

7.7.1. Kolejność wykonywania robót na elewacjach

 wykonywanie prac przygotowawczych  

 zabezpieczenie elementów elewacji narażonych na uszkodzenia, w trakcie 
późniejszych prac dociepleniowych;

 montaż nowej stolarki okiennej

 wykonanie prac poprzedzających docieplenie na ścianach elewacji tj.:

 sprawdzenie jakości tynków na budynkach i ewentualne usunięcie odparzonych 
fragmentów na ścianach;
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 wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych 
( zewnętrznych ) i innych elementów;

 uzupełnienie ubytków tynków i wyrównanie podłoża murów

 oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian;

 wykonanie nowej instalacji odgromowej;

 mocowanie listew startowych aluminiowych;

 przyklejenie płyt styropianowych - od dołu;

 umocowanie izolacji termicznej łącznikami mechanicznymi;

 montaż kątowników ochronnych na narożach budynku i okien (przed wykonaniem 
warstwy bazowej);

 wklejenie skośnych siatek na narożach okien;

 wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatką z włókna szklanego;

 montaż parapetów zewnętrznych 

 wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;

 wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

 malowanie kominów farbą silikatową w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy 
tynkarskiej – wskazanej w części rysunkowej;

 montaż rur spustowych i montaż obróbek blacharskich;

 uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikatowym;

 montaż tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, numerów policyjnych, tablic 
informacyjnych, włączników oświetlenia, dzwonków, 

 uporządkowanie terenu wokół budynku;

7.7.2. Opis wykonywania robót związanych z dociepleniem elewacji

7.7.3. Przygotowanie powierzchni ścian

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy bardzo dokładnie 
sprawdzić jakość podłoża ściennego, szczególnie w zakresie:

 wytrzymałości powierzchniowej;

 stopnia równości i płaskości powierzchni;

 czystości.

Nie można przystąpić do dalszych prac dociepleniowych w przypadku wystąpienia:

 odspajania warstwy zewnętrznej (tynku);

 powierzchniowego łuszczenia się podłoża;

 wystąpienia widocznych zmian destrukcyjnych.
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W każdym z powyższych przypadków należy usunąć uszkodzoną warstwę. Ubytki 
w tynku i nierówności należy uzupełnić i wyrównać zaprawą wyrównującą. 

W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producent stawia 
następujące wymagania odnośnie podłoża:

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją 
± 6mm na promieniu 1,2m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych 
substancji osłabiających przyczepność. Maksymalne ugięcie L/240.

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić 
próbę przyczepności kleju do podłoża, polegającą na przyklejeniu w kilku miejscach na 
elewacji budynku 3 kawałków styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozostawieniu ich 
do wyschnięcia na okres 3 dni. Po tym czasie należy w obecności inspektora nadzoru 
wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża. Podłoże jest odpowiednio mocne, gdy 
rozwarstwienie wystąpi w warstwie styropianu. W przypadku gdy klej odspoi się do 
podłoża lub oderwie się jego fragment podłoże jest zbyt słabe. W takiej sytuacji należy 
przewidzieć prace mające na celu poprawę przyczepności kleju do podłoża i polegające 
na zgruntowaniu podłoża preparatem systemowym, bądź zastosować metodę 
mechaniczną mocowania płyt. Projekt przewiduje użycie łączników mechanicznych bez 
względu na wynik powyższego badania.

7.7.4. Mocowanie płyt styropianowych
Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy przygotować 

stosowaną zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta.

Do ocieplenia ściany należy zastosować płyty styropianowe o grubości podanej w 
pkt. 7.2.  Do ocieplenia ościeży drzwi i okien oraz gzymsów należy zastosować  styropian 
o grubości 2 cm.

Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, aluminiową 
listwę startową, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych. Listwy
startowe należy wypoziomować przy pomocy podkładek dystansujących, a następnie 
umocować do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów (co około 30cm). 
Nad listwą należy przykleić pas z siatki, o szerokości ok. 40cm, w taki sposób by po 
zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na powierzchnię 
płyt styropianowych. Płyty styropianowe należy przyklejać za pomocą zaprawy klejącej 
przygotowanej zgodnie z instrukcją producenta. Płyty styropianowe pokrywa się „plackami”
i pasem obwodowym zaprawy klejącej. Na płytę nakłada się 6 placków zaprawy klejącej o 
grubości ok. 1 cm i średnicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o szerokości ok. 5 cm 
nieznacznie odsunięty od krawędzi. Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę 
docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiedniej w taki sposób aby masa klejowa 
nie dostała się pomiędzy płyty. Płyty należy układać w cegiełkę z przewiązaniem na 
narożach budynku. Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt styropianowych po raz drugi, 
ani poruszanie i uderzanie płyt. W przypadku nieprawidłowego przyklejenia płyty należy ja 
usunąć, zebrać masę klejącą, a następnie nałożyć na nią nową warstwę kleju i ponownie 
przykleić. Właściwe ułożenie płyt względem siebie należy kontrolować przy użyciu 
poziomicy.

Przed mocowaniem płyt wokół otworów (okna, drzwi i inne) należy przykleić pasy 
siatki, które w trakcie dalszych prac zostaną wywinięte na powierzchnie płyt 
styropianowych. Wokół wszystkich ościeży płyty izolacyjne powinny być ułożone w taki 
sposób, by ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. Naroża wszystkich
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otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30cm 
zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45°.

Płyty styropianu powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną w związku z czym
wszystkie szpary pomiędzy nimi o szerokości powyżej 1,5mm należy wypełnić, np. klinami 
ze styropianu. Szpar nie wolno wypełniać masą klejącą.

Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa. Płaszczyznę należy 
sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m. Wszelkie nierówności 
przekraczające 1,5mm należy usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała 
powierzchnia styropianu powinna zostać przeszlifowana a powstały przy tym pył dokładnie
usunięty.

Po przeszlifowaniu styropianu należy wykonać dodatkowe mocowanie płyt przy 
użyciu łączników mechanicznych tworzywowych o długości do rodzaju podłoża, nie 
wcześniej jednak niż 24h od przyklejenia styropianu. Każda  płyta o wymiarach 500 
x1000mm powinna zostać przymocowana dwoma kołkami (6szt/m2). Na narożach 
budynku w odległości ok. 1,5m należy stosować po 8 sztuk kołków na każdy 1m2 płyt, w 
taki sposób aby na każdej płycie przy narożniku znajdowały się po dwa kołki. Kołek, po 
nawierceniu otworu, należy osadzić w taki sposób aby płaszczyzna talerzyka była 
zlicowana z powierzchnia płyty. 

Należy przewidzieć wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy 
zmianie podłoża.

7.7.2. Klejenie siatki wzmacniającej

Przed przystąpieniem do klejenia siatki należy przygotować stosowaną zaprawę 
klejącą zgodnie z instrukcją producenta.

Przy użyciu przygotowanej zaprawy  osadzić narożniki ochronne z siatką na 
narożach budynku oraz na ościeżach. Następnie nakleić dodatkowe wzmocnienia po 
skosie naroży okien i drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto należy 
wywinąć siatkę spod dolnego pasa płyt i przykleić ją na nim oraz na dodatkowym 
wzmacniającym pasie siatki nad cokołami. Dodatkowo przewiduje się naklejenie 
dodatkowej siatki wzmacniającej  – zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Mocowanie siatki na całej płaszczyźnie elewacji należy rozpocząć od góry. 
Przyklejanie siatki polega na nałożeniu, za pomocą nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy,
o szerokości i długości nieco większej niż przyklejany pas siatki, o grubości ok. 1,5mm. 
Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać ja przy pomocy 
pacy stalowej wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi zostać dokładnie 
zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitami koloru 
siatki należy wyrównać cienką warstwą stosowanej masy klejącej. Siatka musi być 
układana na zakładkę, co najmniej 60mm. Powierzchnia siatki pod tynk musi być 
dokładnie wygładzona. W żadnym przypadku siatka wzmacniająca nie może wystawać 
ponad warstwę kleju. Na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy 
zakładać na każdą ze ścian na szerokość ok 200mm. Na ościeżach pasek siatki wywinięty
spod styropianu należy nakleić na płaszczyznę ościeży. Nie należy ocieplać dolnego 
części ościeży okien, a jednie wkleić na nim siatkę starannie wygładzając powierzchnię.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidłowego jej 
zatopienia oraz po całkowitym wyschnięciu powierzchni można przystąpić do nakładania 
silikatowej wyprawy tynkarskiej.
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7.7.5.  Nakładanie powłoki wykończeniowej

Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, 
równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24h, przy 20°C i 55% 
wilgotności względnej powietrza. W przypadku nie sprzyjających warunków 
atmosferycznych czas ten może się wydłużyć. Należy ponadto sprawdzić dokładność 
zatopienia siatki, a ewentualne nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym. 
Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej podczas opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upałów przy małej wilgotności powietrza.

Kolorystyka i rodzaj nakładanej masy musi być zgodna z zatwierdzonym projektem 
kolorystyki. Przed zamówieniem większej ilości wyprawy, należy wykonać próbki 
kolorystyczne w naturze. Dopuszczalne jest wykonanie wspomnianych próbek z 
wykorzystaniem farb silikatowych w kolorystyce zgodnej z projektem. W celu zapewnienia 
jednorodności odcienia masy powinna być ona sprowadzona na budowę w partiach 
odpowiadających ilością zapotrzebowaniu na wykonanie wyprawy poszczególnych 
płaszczyzn elewacji.

Nanoszenie wyprawy należy wykonać metodą ciągłą aż do naturalnych przerw 
budynku przy pomocy czystych pac stalowych ze stali nierdzewnej na grubość 
największych ziaren kruszywa, a następnie zacierać przy użyciu pac plastikowych. 
Wszystkie styki wyprawy z innymi elementami budynku należy uszczelnić przy użyciu 
produktów systemowych.

Kolorystykę przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

7.7.6. Cokół i ściana piwniczna

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy przygotować ściany fundamentowe, 
należy osuszyć i wyremontować podłoże (umyć i odtłuścić, a następnie uzupełnić ubytki 
tynku). 

Wykonać izolację pionową - Ścianę piwniczną oraz ławę fundamentową należy 
odsłonić (odkopać) aż do poziomu posadowienia budynku. Należy usunąć stare tynki i 
niesprawne izolacje aż do podłoża konstrukcyjnego. Ostre krawędzie należy zukosować. 
Na całej powierzchni ściany piwnicznej wykonać gruntowanie a następnie nałożyć 
grubowarstwową, elastyczną, bezrozpuszczalnikową, przekrywającą rysy bezszwową 
hydroizolację bitumiczno-polimerową. Na przygotowanym podłożu należy układać płyty 
izolacji termicznej. Izolację termiczną należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą - zaprawą 
klejowo-szpachlową z zatopioną siatką z włókna szklanego. Projektuje się wykonanie tej 
izolacji od głębokości fundamentu do wysokości 40 cm powyżej poziomu terenu. Ścianę 
fundamentową zabezpieczyć dodatkowo folią kubełkową w części podziemnej, która 
zabezpieczy izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po wykonaniu 
hydroizolacji ściany fundamentowe należy zasypać gruntem z wykopu, zagęścić ubijakami
mechanicznym.

W odniesieniu do przedmiotowego obiektu cokół stanowić będzie powierzchnia płyt 
stryroduru wyprowadzona. W poziomie cokołu zastosować podwójną siatkę celem 
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wzmocnienia powierzchni elewacji. Całość wykończyć tynkiem żywicznym. 

7.8. Kontrola jakości materiałów i robót dociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają warunkom technicznym określonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka 
mas tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolą jakości i odbiorem inwestorskim należy objąć poszczególne etapy robót, tj:

 przygotowania powierzchni ścian do przyklejania płyt termoizolacyjnych;

przymocowanie płyt styropianowych;

 przyklejanie siatki i przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską;

 wykonanie obróbek blacharskich oraz pozostałych robót wykończeniowych 
i uzupełniających.

Kontrola montażu stolarki powinna obejmować:

 kontrolę przygotowania ościeży;

 kontrolę jakości zastosowanych materiałów;

 kontrolę zachowania wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki;

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania;

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

7.9. Nadzór techniczny i odbiór robót

Wszystkie roboty związane z realizacją projektu  powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanego wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem przepisów BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robót konieczny jest systematyczny nadzór 
inwestorski i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi 
przepisami. Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót po zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu 
zapewnienia właściwego, sprawnego i zgodnego z technologią ich wykonania. Po 
zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór ostateczny.

7.10. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu robót związanego z użyciem 
zaproponowanego w projekcie rozwiązania materiałowego i/lub  systemowego należy 
zapoznać się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.

8. PRACE UZUPELNIAJĄCE 

8.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Planuje się wymianę okna nadziemia na okna z PCV o wsp. U max = 0,9  W/m2*K 
oraz drzwi zewnętrznych na  PCV i stal o wsp. U max = 1,3 W/m2*K. Okna należy 
wyposaży w nawiewniki higrosterowalne.
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8.2. Krycie stropodachu

Należy usunąć istniejące pokrycia papowe stropodachu a następnie po 
oczyszczeniu z korozji biologicznej i wyrównaniu ubytków położyć dwie warstwy papy – 
podkładową oraz nawierzchniową termozgrzewalną. Warstwy papy należy wentylować 
kominkami wentylacyjnymi do papy, ich rozmieszczenie należy  wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta.

8.3. Parapety zewnętrzne

W czasie prac usunąć stare parapety, nowe projektuje się z blachy stalowej  
powlekanej grubości 0,6mm w kolorze  RAL 9016-biały. Spadek parapetów na zewnątrz 
min. 15%. Kapinosy parapetów powinny wystawać za lico ocieplonej ściany min 4 cm.

8.4. Opierzenia

Opierzenia wykonać z blachy stalowej ocynkowanej  grubości 0,6mm  w kolorze  
RAL 9016-biały. Obróbki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonać z
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. 
Montaż należy wykonać według wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. System odwodnień zawsze powinien być 
kompletny - od jednego producenta powinny pochodzić wszystkie składniki systemu. W 
każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami.

8.5. Prowadzenie pionowej instalacji odgromowej
Wg części instalacji elektrycznych.

8.6. Wymiana orynnowania, rury spustowe i obróbki blacharskie

Istniejące rynny i rury spustowe w patio należy zdemontować. Rynny, rury spustowe
jak również elementy orynnowania - system odwodnienia należy zastosować z jednego 
materiału, jakim jest blacha powlekana w kolorze białym od jednego producenta. Montaż 
rynien należy rozpatrywać z istniejącym dachem. Rynny należy ułożyć ze spadkiem 0,5 % 
w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury spustowe  fi 120.

8.7.Balustrady

 Projektuje się wymianę balustrad oraz nowe na tarasach i schodach zewnętrznych.
Nowe balustrady należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych a następnie 
pomalowanych na kolor ustalony z Inwestorem. Wysokość nowych balustrad to min 1,1. 
Poręcze balustrad wykonać z profili 30x40mm,  słupki z profili 40x40mm a elementy 
wypełniające z  prętów stalowych 10x10mm montowanych w odstępach max 12cm.
Dodatkowo przy drzwiach kuchennych od strony terenu utwardzonego planuje się 
wykonać balustrade jako bramke otwierana dwuskrzydłlowa celem ułatwienia 
przyjmowania dostaw.

8.8.Daszki

Należy rozebrać istniejący daszek od strony kuchni razem ze podtrzymującymi go 
słupkami.  Rozbiórkę należy prowadzić z rusztowania demontownia od góry kolejne 
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fragmenty zadaszenia. Na czas prac rozbiórkowych należy wykonać dodatkowo podpory 
robocze zapobiegające zawalaniu się daszku.
Nowe daszki daszki należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się je jako 
systemowe zadaszenia z poliwęglanu komorowego, mlecznego na stalowych wspornikach
mocowanych do elewacji budynku. 

8.9.Kratki wentylacyjne stropodachu

Należy wymienić kratki wentylacyjne przestrzeń stropodachu na kratki ze stali 
nierdzewnej o wym. 15x15cm.

8.10. Remont naświetli okien piwnicznych

Istnirjące naświetla należy rozbrać do dna naświetla a następnie wymurować od nowa z 
bloczków betonowych na zaprawei cemenetowo wapiennej. Część  murowaną stykającą 
się z ziemią zabezpieczyc masą asfaltowo kauczukową a wewn. Część naświetli 
otynkować tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorem cokołu. Górę naświetli zabezpieczyć 
kratą pomstową ocynkowaną opartą na stalowym kątowniku ocynkowanym.

8.11 Remont nawierzchni balkonów

Istniejące nawierzchnie balkonów są w złym stanie i wymagają naraw. Należy usunąć 
istniejącą terakotę a następnie wyrównac powierzchnie masą samopoziomującą. Naa tak 
przygotowane podłoże zaaplikować hydroizolacje - folię w płynie. Płytki gresowe 
antyposlizgowe w formacie 33x33 należy układać na kleju mroozoo i wodo odpornym. 
Całośc wykończyć fugą mrozo i wodoodporną.

9. CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Remontowany budynek należy do budynków niskich. Budynek zaliczony został do 
kategorii ZL II „ C”
Elementy projektowane mają być wykonane z materiałów niezapalnych ,muszą posiadać 
wymagane atesty. Każdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniający ognia). Docieplenie 
dachu planuje się wykonać z materiału niepalnego. Planowane prace nie zmieniają 
warunków ochrony pożarowej ani warunków ewakuacji budynku.

10. UWAGI KOŃCOWE

 W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez 
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

 Prace wykonywa pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, 
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

 Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą 
posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

 Roboty związane z dociepleniem ścian i wymian obróbek blacharskich należy 
prowadzić z rusztowań rurowych.

 W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez 
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

 wszelkie rysy i spękania tynków zewnętrznych odkuć i naprawić;
- uszkodzenia ścian należy ocenić przy obecności Kierownika Budowy
oraz Zarządcy Budynku i ewentualnie skontaktować się z Projektantem;
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- pęknięcia tynków uzupełnić masą naprawczą z siatką z włókna szklanego;
- po odkuciu tynków, w przypadku zdiagnozowania pęknięć występujących
w murze, naprawę rys należy przeprowadzić zgodnie z technologią firmy „HELFIX

 Przewidziane prace budowlane, określone w niniejszym projekcie, nie mają 
wpływu na:

 przeznaczenie i program użytkowy budynku,
 formę architektoniczną i funkcję budynku, w tym zmianę w układzie 

funkcjonalnym budynku,
 układ konstrukcyjny, schematy statyczne, 
 zmianę obciążeń przyjętych do projektowania,
 zmianę kategorii geotechnicznej budynku,
 zmianę posadowienia budynku,
 zmianę wewnętrznych przegród budowlanych,
 zmianę struktury własnościowej, w tym zmianę udziałów w prawach do 

nieruchomości wspólnej, 
 zmianę sposobu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 

budynku przez osoby niepełnosprawne,
 zmianę rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie budynku zgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, a także sposobu powiązania instalacji budynku z sieciami 
zewnętrznymi,

 zmianę danych technicznych budynku, charakteryzujących jego wpływ na 
środowisko (w tym mogących pogorszyć środowisko naturalne)

`
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Remont obiektu Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w zakresie: docieplenia

ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego nad częściami piętrowymi,

docieplenie dachu nad częściami parterowymi, remontu instalacji c.o., części

stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, zadaszenia i schodów

zewnętrznych, budowa 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

przebudowa chodników wokół budynku, terenu utwardzonego oraz zjadzu do

piwnicy, remont budynku technologicznego, przebudowy wewnętrznej

kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej kanalizacji deszczowej w ramach

zadania "Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku

Podlaskim"
KATEGORIA IX
ADRES dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 

2650/15 obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1
INWESTOR Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA

ModernEko Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12  lok.9
42-207 Częstochowa
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mgr inż. arch.

Marek Kozieł
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI BUDYNKU: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem. 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Na działce objętej zakresem opracowania, 
nie znajdują się inne zabudowania mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo robót. 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWORZYĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

Na działce poza przyłączami do budynku nie występują inne obiekty mogące mieć wpływ 
na przebieg inwestycji i mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Przy 
wykonywaniu prac związanych z odkopywaniem ścian fundamentowych budynku należy 
zachować szczególną ostrożność. 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, 
ICH SKALA I RODZAJ ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

Występujące zagrożenia: 
- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 
lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 
nieprzestrzeganie wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 
budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna, 
- zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej 
wymienionych 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 
budowie i w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia 
katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć. 
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji 
pracowników. 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej 
przez Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót 
branżowych instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i ppoż., jak 
również konieczność stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
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przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 
dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCYCH SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych itd..., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony. 
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót budowlanych itd..., to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 
Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane 
będą w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostępem osób trzecich. 
7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263 

9. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ 
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