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ZALACZNIKI

1. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie.
2. Zadwiadczenia o czionkostwie w izbie projektantow

RYSUNKI

Nrrys. |Nazwa rysunku Skala
A0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A1 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A2 ROZWINIECIA ELEWACJI D-C | E-B 1:100
A3 ROZWINIECIE ELEWACJI A-X Z-Y 1:100
A4 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
A5 ROZWINIECIE ELEWACJI T-O 1:100
A6 ROZWINIECIE ELEWACJI N-H 1:100
A7 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
A8 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 1 1:50
A9 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 2 1:50
A10 SCHODY DO CZESCI KUCHENNEJ 1:50
A11 REMONT ZJAZDU DO PIWNICY 1:50
A12 REMONT CZERPNI POWIETRZA 1:50

NIEJSZA DOKUMENTACJA WYKONANA ZOSTALA ZGODNIE Z UMOWA, JEST KOMPLETNA
| ZGODNA Z CELEM KTOREMU MA StUZYC.



1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

1.2. Adres

Przedszkole Nr 7 ,Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6,
2650/15 obreb 0003, jednostka ewid. 200301 _1

1.3. Zespot projektowy
architektura: mgr inz. arch. Marek Koziet
mgr inz. arch. tukasz Reszka

1.4. Dane budynku
Powierzchnia zabudowy : 943 m?
Kubatura obiektu: 8540 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1868,00 m?
Wysokos¢: 2 kond. , 8,80 m

Budynek zostat wzniesiony w latach osiemdziesigtych ubiegtego wieku w technologii
prefabrykowanej CZ. Jest to budynek wolnostojgcy, sktadajagcy sie z dwdch czesci
potgczonych wspolnym hallem — tgcznikiem (czes¢ podtuzna — uzytkowa i czesc
gospodarcza). Czes¢ uzytkowa posiada przestrzen instalacyjng (piwnice nieogrzewane),
parter i pietro, zas gospodarcza piwnice (ogrzewang), parter i pietro.

Konstrukcja budynku jest prefabrykowana — z elementoéw prefabrykowanych ,Cegta
zeranska”; uktad konstrukcyjny poprzeczny.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z elementéw prefabrykowanych ,Cegta
zeranska” oraz blokéw gazobetonowych. Sciany piwnic od $rodka docieplone sg warstwa
styropianu z obmurowaniem.

Stropodach jest wentylowany (z wykorzystaniem ptyt korytkowych), zas nad

czesciami parterowymi petny.

Okna w wigkszosci wymienione zostaty na nowe, z PCV, 6 szt. okien (w czesciach
parterowych) pozostato starych, drewnianych.

Czesc¢ drzwi zewnetrznych jest nowych, z PCV z przeszkleniami, cze$¢ pozostato
starych, drewnianych.

Wymiane stolarki wykona¢ zgodnie z wytycznymi z cz. rysunkowe;j.

Stan techniczny budynku pozawala na wykonanie przewidzianych prac.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych

- obliczenia aktualnych i planowanych wartosci wspétczynnikow U dla scian, stropodachéw
i okien oraz wartosci wskaznika energii poczgtkowe;j

- inwentaryzacja elewacji budynku z 08. 2016r.

- wizja lokalna

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -tekst
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ujednolicony - (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.)

- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290)

- Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego celem zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia
na budowe

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjeto bez spoinowy system ocieplenia scian
zewnetrznych budynkow. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni scian budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Do ocieplenie stropodachu zastosowano wdmuchiwany w
przestrzen stropodachu wentylowanego granulat wetny mineralnej oraz ptyty z wetny
mineralnej do stropodachow niewentylowanych.

3.1. Kolejnosé wykonywania robét

prace przygotowawcze i demontazowe;

wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu;

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wymiana stolarki okiennej

wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem scian elewacyjnych
wykonanie obrébek blacharskich

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji
kompleksowych zadan zwigzanych z remontem obiektu.
W projekcie przedstawiona zostata technologia izolacji termicznej Scian zewnetrznych,
Scian fundamentowych, dachu wraz z robotami towarzyszgcymi. Ponadto projektuje sie
uktad kolorystyczny scian budynku, wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrzne;.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zakresem opracowania objeto dziatke dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10,
2673/6, obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1 . Budynek objety zakresem
opracowania znajduje sie w pétnocnej czesci terenu opracowania.

Wijazd na teren od strony potnocnej. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie ponadto
Smietnik oraz plac zabaw z urzgdzeniami.

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nowo projektowane elementy zagospodarowania terenu to pochylnia dla osob
niepetnosprawnych. Dodatkowo planuje sie wykonaé remont istniejgcych elementéow
zagospodarowania terenu takie jak:chodniki, schody zewnetrzne,rampa do piwnicy oraz
czerpnia powietrza. Dodatkowo planuje sie wykona¢ nowe utwardzenie placu wraz z
odprowadzeniem wody do wpustu punktowego (wg cz. instalacji sanitarnych
opracowania).



4.4. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej poprzez umieszczenie
go w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.5. Wplyw eksploatacji goérniczej
Opracowywany budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gornicza.

4.6. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow.
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

4.7.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu

4.7.1. Podstawa opracowania
Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r.
Dz. U.Nr 75, poz. 690 z 2002 z p6zn. zm. § 13, 60 oraz 271

4.7.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuije:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
4.7.2.1 Przestanianie - nie dotyczy 2.2 Zacienianie — nie dotyczy

4.7.3. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych

Usytuowanie budynku — w centralnej czesci dziatki Inwestora

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — nie dotyczy

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych — usytuowanie z zachowaniem warunkow
technicznych, wyznaczone miejsce na dziatce gromadzenia odpaddéw statych.

Studnie — brak zabudowy.

Osadnik bezodptywowy — brak zabudowy

Zielen i urzgdzenia rekreacyjne - usytuowanie z zachowaniem warunkéw technicznych
Warunki ochrony ppoz — ze wzgledu na usytuowanie budynku w centralnej czesci dziatki -
brak ograniczenia w zabudowie sgsiednich dziatek.

Warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony srodowiska — brak wptywu hatasu itp.
W wyniku analizy okreslono nastepujgce strefy oddziatywania

Oddziatywanie na sgsiednie dziatki — nie dotyczy

5. PRACE PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane pochylnie dla oséb niepetnosprawnych ma na celu zlikwidowanie barier
architektonicznych celem umozliwienia korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne. Projektuje sie budowe dwdch pochylni: przy wejsciu do przedszkola i
przy wejsciu do pomieszczenia zwigzku kombatantow.

Pochylnie nalezy wykonac jako pochylnie terenowg z nawierzchnig z kostki betonowej
zgodnie z ponizszym ukfadem warstw:

- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm



- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm
- thuczen 10cm

Sciany murkéw oporowych wymurowaé z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej
posadowionych na tawie zelbetowe. Gore murka wykonczy¢ cegtg klinkierowa.

Pochylnie zaprojektowano o nachyleniu max. 6,0% i réznicy pozioméw 0,6m, przy gérnym
koncu pochylni zaprojektowano pole manewrowe o wymiarach 1,5x1,5m. Szerokos$¢é
pochylni wynosi 1,2m. Wzdtuz catej pochylni wykona¢ porecze na wysokosci 0,751 0,9m ,
zachowujgc przeswit miedzy pochwytami 1,1m. Porecze stalowe wykonacé z profili
okragtych 38x3 przedtuzajgc je na konncach o min. 0,3m z zakonczeniem umozliwiajgcym
ich bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie elementy pochylni mierzy¢ i docina¢ z natury a
wszelkie niejasnosci zgtaszac projektantowi. Elementy stalowe powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Cato$¢ pomalowacé farbg nawierzchniowg w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. Goére pochylni nalezy zréwnac z istnijacym spocznikiem przed
wejsciem gtdwnym, ewentualne braki wysokos$ci nalezy zniwelowac poprzez podniesie
poziomu nawierzchni z kostki betonowej przy wjezdzie na pochylnie.

5.3 Czerpnia powietrza

Istniejgca czerpnia powietrza znajdujgca sie obok budynku przeznaczona jest do remontu.

Nalezy skuc¢ tynk z powierzchni czerpni, usung¢ luzne fragmenty z czapki betonowej a
nastepnie wyréwnac powierzchnie. Na tak przygotowane podtoze wykonac tynk
mozaikowy. Stalowe zaluzje zabezpieczajgce wloty powietrza oczysci¢ ze starej farby a
nastepnie pomalowac 2x farbg antykorozyjng. Wokét wlotu powietrza wykonac ramke z
desek sosnowych impregnowanych. Daszek czerpni wykon¢ ze sklejki wilgocioodpornej gr
22mm opartej na drewnianej podkonstrukcji zabzp. Przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo.
Pokrycie dachu czerpni wykona¢ z czarnego gontu bitumicznego.

5.2 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne przeznaczone do wymiany jako zelbetowe wykonaé zgodnie z
wytycznymi z cz. konstrukcyjnej opracowania.

Nowoprojektowane schody z kostki betonowej wykonac zgodnie z ponizszymi warstwami:
- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm

- thuczen 10cm

5.4 Chodniki i teren utwardzony

Chodniki wraz ze zjazdem do piwnicy i opaski wokot budynku zaprojektowano z szare;j
kostki betonowej. Zakres wymiany chodnikdw pokazano w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 15cm

Dodatkowo zaprojektowano wymiane nawierzchni utwardzonej zgodnie z ponizszymi
warstwami:



-kostka betonowa wibroprasowana 8,0 cm

-podsypka cementowo piaskowa 1:3 5,0 cm

-podudowa kruszywo tamane stabilizowane mech 0-63 20,0 cm
-piasek stabilizowany rm = 2,5 MPa

Wokot terenu otwardzonego stosowaé krawezniki betonowe 15/30/100 na podsypce
cementowo piaskowej. Powierzchnie placu uksztattowac ze spadkiem do centralnego
wpustu punktowego (kanalizacja deszczowa wg cz. instalacji sanitarnych)

6. DOCIEPLENIE STROPODACHU

6.1. Material dociepleniowy

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac poprzez wdmuchanie granulatu weiny mineralnej
gr. 25,0cm, R=5,95 m2*W/K, A=0,042 W/m*K do przestrzeni stropodachu. Nad
stropodachem w czesciach parterowych nalezy zastosowac ptyty z twardej wetny
mineralnej gr. 22,0 cm,
R=5,95 m2*W/K, A=0,037 W/m*K
6.1. Ukladanie materiatu metoda nadmuchu

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rodzaj zamontowanych ptyt
dachowych oraz wysokos¢ przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiatu
izolacyjnego nalezy w ptytach dachowych wykona¢ otwory przelotowe o wymiarach 40 x
40 cm. w miejscach gdzie dostep poprzez wiazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest
niemozliwy. Materiat wprowadzi¢ za pomocg agregatu tak aby uzyska¢ wymagana
grubosé. W poblizu kratek wentylacyjnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrosc, aby nie
dopusci¢ do zasypania otworéw wentylacyjnych materiatem izolacyjnym. Po wykonaniu
ocieplenia otwory nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie blachy stalowej gr. 3 mm
utozonej na otworach i mocowanej do ptyty dachu na kotki rozporowe i pokrycie papa.

6.2. Kolejnosé¢ robot

- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

6.3. Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory
wentylacyjne w scianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku
stropodachow wentylowanych, gdy maksymalna grubosc¢
warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, tgczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W
przypadku, gdy odlegto$¢ pomiedzy scianami, w ktorych sg
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy
dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym
co 6 m. W przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubo$¢
warstwy powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, tgczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla
rozstawu
Scian powyzej 12-15 m nalezy montowac¢ kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada



przestrzen powietrzng o wysokosci kilkadziesigt centymetrow oraz jest szerszy niz 20-25

m to nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej ilosci aby na
1 m2 dachu przypadata 5 cm2 przekroju wywietrznika.

Zgodnie z wytycznym opini ornitologicznej otworéw wentylacyjnych stropodach nie nalezy
zakrywac siatka.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robot

6.4.1.Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkow. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200
mm i masie 200 £5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Ptyte
nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocg

preta znajdujgcego sie posrodku ptyty.

Gestosc¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 + 5 kg/m3.

6.4.2.Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna
krawedz otwordw wentylacyjnych w scianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm
ponad gorng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w
Scianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach
oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu.

6.4.3.Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie
poprzez wizualng ocene wykonanych potgczen i zabezpieczen.

6.4.4.Eksploatacja warstwy termoizolacji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwaciji. Nalezy unikaé poruszania sie
po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen
stropodachu nalezy wyréwnac i ewentualnie uzupeic istniejgca izolacje.

6.4.5. Nadzo6r techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawce ze szczegdlnym przestrzeganiem
przepisow BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robot konieczny jest systematyczny nadzor
inwestorski i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi
przepisami. Odbioru powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét po zakonczeniu poszczegdlnych etapow robot, w celu
zapewnienia wlasciwego, sprawnego i zgodnego z technologig ich wykonania. Po
zakonczeniu wszystkich robét odbywa sie odbidr ostateczny.

6.4.6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy
zapoznac sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.
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7. DOCIEPLENIE SCIAN

7.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Nalezy dociepli¢ wszystkie sciany zewnetrzne budynkdéw za wyjgtkiem kominow na
dachu budynkow fgcznie z cokotami. W tym celu nalezy postuzy¢ sie bezspoinowym
systemem ocieplenia scian BSO (metoda lekka — mokra) sklasyfikowany jako niepalny i
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Jako materiat do izolacji termicznej Scian
zewnetrznych przyjeto styropian samogasngcy. Doboru grubosci oraz rodzaju warstw
izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o audyt energetyczny.

7.2. Przyjete rozwigzania

Dla opisywanego budynku przyjeto izolacje termiczng z ptyt styropianowych
0 grubosci:

o dla scian zewnetrznych:styropian elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0 m2*W/K,
A=0,04 W/m*K, o wymiarach 100 x 50 cm

o dla scian zewnetrznych cokotu styropian elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0
m2*W/K, A=0,04 W/m*K

o dla scian piwnicznych ogrzewanych :styropian ekstrudowany gr. 14,0cm
R=4,38 m2*W/K, A=0,032 W/m*K

o dla scian piwnicznych nieogrzewanych :styropian ekstrudowany gr. 9,0cm
R=2,81 m2*W/K, A=0,032 W/m*K

7.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto na potrzeby projektu
system BSO (bezspoinowy system docieplen) sklasyfikowany jako niepalny i nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) przy grubosci ptyt nie przekraczajgcej 250 mm. Nalezy
stosowac materiaty i rozwigzania zgodne z instrukcjg i zaleceniami producenta systemu
oraz posiadajgce aktualna aprobate techniczng dopuszczajgcg proponowany przez
Wykonawce system do stosowania w Polsce. System przewiduje przymocowanie do
powierzchni Scian ptyt styropianowych, przy pomocy specjalnego kleju z jednoczesnym
zastosowaniem mocowania mechanicznego. Na przymocowane ptyty styropianu
nakfadana jest warstwa bazowa wraz z zatopiong w niej systemowa siatkg szklana.
Ostateczne wykonczenie elewacji stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w
masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczg izolacje termiczng uktadu. Warstwa
bazowa z masy klejgcej zbrojonej siatkg z witdkna szklanego petni funkcje ochronng dla
izolacji zapewniajgc szczelnosc na przenikanie wod opadowych i odpornos¢ uktadu na
uszkodzenia mechaniczne. Zbrojenie siatkg ogranicza odksztatcenia wyprawy oraz
ogranicza powstawanie rys i peknie¢ tynku w potgczeniach ptyt styropianowych.

7.4. Zakres prac przygotowawczych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych
elewacji, nalezy:



zdemontowac stolarke okienng w piwnicach
sku¢ odparzone tynki

czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw
oswietleniowych, lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numerow policyjnych,
tablic informacyjnych, wigcznikéw oswietlenia, dzwonkéw, w przypadku elementow
nowoprojektowanych oraz przewidzianych do ponownego montazu po zakonczeniu
prac dociepleniowych

wraz z Inwestorem dokonac przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w
trakcie trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,

sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac obrébki blacharskie w tym
parapety

sukcesywnie demontowac instalacje odgromowg ze scian budynku;
wyréwnac istniejgce i powstate nierownosci i ubytki;

7.5. Technologia robét dociepleni owych na elewacjach

7.5.1.

Materiaty

Styropian: Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian elewacyjnych, nalezy stosowac
ptyty styropianowe samogasngce o wymiarach ptyty 1000x500 mm
0 nastepujgcych wiasciwosciach:

« odchyitki grubosci nie wigksze niz £1mm;

« struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne jest wystepowanie kawern
miedzy granulkami);

« typ ptyt — krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach,
« krawedzie ptyt na zaktadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,;

« minimalna wytrzymatosc¢ na sciskanie i na rozrywanie wg. wymagan
systemowych;

W systemie nalezy stosowac ptyty styropianowe odpowiadajgce powyzszym

wymaganiom i zaakceptowane lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanego
systemu docieplenia. Kazda partia styropianu powinna posiadac¢ swiadectwo jako$ci

i oSwiadczenie producenta o sezonowaniu styropianu w blokach przed pocieciem przez
wymagany okres czasu.

W Zzadnym przypadku nie nalezy stosowac ptyt zzétknietych, wypaczonych lub nie

réwno pocietych.

Zaprawa wyréwnujgca
Kleje:

« do klejenia styropianu do podtoza nalezy stosowac¢ systemowg mineralng
zaprawe klejgcg -sucha mieszanka z wodg zarobowg - wg. Instrukcji
Producenta;

« do wklejenia siatki wzmacniajgcej na styropianie nalezy stosowac systemowg
Zzaprawe

m Srodek gruntujgcy
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e Srodek gruntujgcy stosowany w celu poprawy przyczepnosci i wzmocnienia podtoza

B Siatka z widkna szklanego: W systemie nalezy stosowac siatke do wzmacniania
warstwy bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy. Do wysoko$ci
2m nd poziomem terenu zastosowac podwdjng sitke.

B Narozniki:

¢ do mocowania dolnego pasa ptyt styropianowych nalezy zastosowaé startowy profil
aluminiowy;

e do wzmacniania naroznikow budynku i otworéw okiennych drzwiowych zastosowac
aluminiowy kgtownik z ramionami z siatki;

B t 3czniki mechaniczne do mocowania izolaciji:

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosowac tgczniki
mechaniczne zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu docieplenia i mocowan

e na ptaszczyznach $cian stosowac po 4szt./m2;
¢ na narozach budynku (1,5m) stosowaé po 6szt/m2;
B Wyprawa zewnetrzna Scian

¢ jako cienkopowtokowg wyprawe zewnetrzng, nalezy zastosowac¢ mase tynkarskag
silikatowg barwiong w masie

B Oktadzina cokotowa

« do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwg bazowg
zastosowac zywiczny tynk mozaikowy

B Uszczelnianie stykow wyprawy

e do uszczelnien stosowac kit silikatowy neutralny

7.5.2. Narzedzia i sprzet
Do wykonania robot ociepleniowych potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
e szczotki do czyszczenia powierzchni scian;

e szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do naktadania mas klejgcych, do wtapiania
siatki w mase, do zacierania powierzchni wyprawy;

¢ pitki reczne (o drobnych zgbkach) lub noze do przycinania ptyt styropianowych;
e noze krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia siatki z wtdkna szklanego;

e poziomice metalowe 2,5 m dtugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych;

e agregat wodny cisnieniowy do mycia scian;

e mieszadta koszyczkowe, napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotows;
o wiertarki elektryczne;

e pedzle i watki malarskie;

e urzadzenia transportu pionowego;
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e rusztowania;

7.6. Warunki przystapienia do roboét dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwigzane
z dociepleniem budynku mogg wykonywac jedynie wyspecjalizowane firmy.

Inwestor powinien zazgda¢ od wykonawcy robot dociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub certyfikatu zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow
do wykonywanego ocieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okreslonego systemu
dociepleniowego dopuszcza inne warunki atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:

o W czasie trwania opaddéw atmosferycznych;

e W czasie silnego wiatru;

. \(/)vocs:ytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej

« W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszg zosta¢ spetnione
nastepujgce warunki pracy:

« temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna
wynosi¢ co najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem;

« wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem;

« czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu
ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien;

« prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi;
« W budynku nie moze wystepowacé wilgo¢ wstepujgca kapilarna;

« pomiedzy rusztowaniem a Sciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegtosc,
zas kotwy zamontowac ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego
odprowadzenia wody.

7.7. Opis robét

7.7.1. Kolejnos¢ wykonywania robét na elewacjach

e wykonywanie prac przygotowawczych

e zabezpieczenie elementéw elewacji narazonych na uszkodzenia, w trakcie
pozniejszych prac dociepleniowych;

e montaz nowej stolarki okiennej
e wykonanie prac poprzedzajgcych docieplenie na $cianach elewacji {j.:

e sprawdzenie jakosci tynkdw na budynkach i ewentualne usuniecie odparzonych
fragmentéw na Scianach;
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e wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych
( zewnetrznych ) i innych elementéw;

e uzupetnienie ubytkdw tynkéw i wyrdwnanie podtoza muréw
e 0Oczyszczenie i zmycie powierzchni $cian;

¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej;

e mocowanie listew startowych aluminiowych;

o przyklejenie ptyt styropianowych - od dotu;

e umocowanie izolacji termicznej fgcznikami mechanicznymi;

e montaz kgtownikéw ochronnych na narozach budynku i okien (przed wykonaniem
warstwy bazowej);

¢ wklejenie skosnych siatek na narozach okien;

e wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego;
e montaz parapetéw zewnetrznych

e wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

e malowanie kominéw farbg silikatowg w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy
tynkarskiej — wskazanej w czesci rysunkowej;

e montaz rur spustowych i montaz obrébek blacharskich;
e uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikatowym;

¢ montaz tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych, numeréw policyjnych, tablic
informacyjnych, wtgcznikéw oswietlenia, dzwonkdw,

e uporzadkowanie terenu wokot budynku;

7.7.2. Opis wykonywania robo6t zwigzanych z dociepleniem elewacji

7.7.3. Przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza sciennego, szczegodlnie w zakresie:

« wytrzymatosci powierzchniowej;
« stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni;
« czystosci.
Nie mozna przystgpi¢ do dalszych prac dociepleniowych w przypadku wystgpienia:
« odspajania warstwy zewnetrznej (tynku);
« powierzchniowego tuszczenia sie podtoza;
« wystgpienia widocznych zmian destrukcyjnych.
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W kazdym z powyzszych przypadkow nalezy usung¢ uszkodzong warstwe. Ubytki
w tynku i nierownos$ci nalezy uzupetni¢ i wyrownac¢ zaprawg wyrownujgca.

W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producent stawia
nastepujgce wymagania odnosnie podtoza:

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg
+ 6mm na promieniu 1,2m, wolne od nalotow, wykwitéw, tuszczgcych sie farb i innych
substancji ostabiajgcych przyczepnos¢. Maksymalne ugiecie L/240.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢
probe przyczepnosci kleju do podtoza, polegajgcg na przyklejeniu w kilku miejscach na
elewacji budynku 3 kawatkéw styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozostawieniu ich
do wyschniecia na okres 3 dni. Po tym czasie nalezy w obecnosci inspektora nadzoru
wykonac prébe oderwania styropianu od podtoza. Podtoze jest odpowiednio mocne, gdy
rozwarstwienie wystgpi w warstwie styropianu. W przypadku gdy klej odspoi sie do
podfoza lub oderwie sie jego fragment podtoze jest zbyt stabe. W takiej sytuacji nalezy
przewidzie¢ prace majgce na celu poprawe przyczepnosci kleju do podtoza i polegajgce
na zgruntowaniu podfoza preparatem systemowym, bgdz zastosowa¢ metode
mechaniczng mocowania ptyt. Projekt przewiduje uzycie tgcznikdw mechanicznych bez
wzgledu na wynik powyzszego badania.

7.7.4. Mocowanie ptyt styropianowych
Przed przystgpieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy przygotowac
stosowang zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.

Do ocieplenia $ciany nalezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci podanej w
pkt. 7.2. Do ocieplenia osciezy drzwi i okien oraz gzymsow nalezy zastosowacé styropian
0 grubosci 2 cm.

Na wysokos$ci dolnej krawedzi systemu zamocowac wypoziomowang, aluminiowg
listwe startowg, ktdra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych. Listwy
startowe nalezy wypoziomowac przy pomocy podkfadek dystansujgcych, a nastepnie
umocowac do podtoza przy zastosowaniu kotkdw rozporowych i wkretéw (co okoto 30cm).
Nad listwg nalezy przyklei¢ pas z siatki, o szerokosci ok. 40cm, w taki sposob by po
zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto jg wywing¢ od spodu na powierzchnie
ptyt styropianowych. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ za pomocg zaprawy klejgcej
przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Ptyty styropianowe pokrywa sie ,plackami”
i pasem obwodowym zaprawy klejgcej. Na ptyte naktada sie 6 plackoéw zaprawy klejgcej o
grubosci ok. 1 cm i Srednicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o szerokosci ok. 5 cm
nieznacznie odsuniety od krawedzi. Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyte
docisng¢ do podtoza i dosung¢ do krawedzi sgsiedniej w taki sposdb aby masa klejowa
nie dostata sie pomiedzy ptyty. Ptyty nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na
narozach budynku. Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi,
ani poruszanie i uderzanie ptyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia ptyty nalezy ja
usungc, zebra¢ mase klejgca, a nastepnie natozy¢ na nig nowg warstwe kleju i ponownie
przyklei¢. Wtasciwe utozenie ptyt wzgledem siebie nalezy kontrolowacé przy uzyciu
poziomicy.

Przed mocowaniem ptyt wokét otwordéw (okna, drzwi i inne) nalezy przyklei¢ pasy
siatki, ktore w trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie ptyt
styropianowych. Wokot wszystkich osciezy ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone w taki
sposob, by ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu krawedzi otworow. Naroza wszystkich
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otwordw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45°.

Ptyty styropianu powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng w zwigzku z czym
wszystkie szpary pomiedzy nimi o szerokosci powyzej 1,5mm nalezy wypetnic, np. klinami
ze styropianu. Szpar nie wolno wypetnia¢ masg klejgca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Ptaszczyzne nalezy
sprawdzic przy uzyciu taty o dlugosci co najmniej 2,5 m. Wszelkie nieréwnosci
przekraczajgce 1,5mm nalezy usung¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata
powierzchnia styropianu powinna zostac przeszlifowana a powstaty przy tym pyt doktadnie
usuniety.

Po przeszlifowaniu styropianu nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt przy
uzyciu tgcznikow mechanicznych tworzywowych o dtugosci do rodzaju podtoza, nie
wczesniej jednak niz 24h od przyklejenia styropianu. Kazda ptyta o wymiarach 500
x1000mm powinna zostac¢ przymocowana dwoma kotkami (6szt/m2). Na narozach
budynku w odlegtosci ok. 1,5m nalezy stosowac po 8 sztuk kotkbw na kazdy 1m2 ptyt, w
taki sposob aby na kazdej ptycie przy narozniku znajdowaty sie po dwa kotki. Kotek, po
nawierceniu otworu, nalezy osadzi¢ w taki sposob aby ptaszczyzna talerzyka byta
zlicowana z powierzchnia ptyty.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy
zmianie podtoza.

7.7.2. Klejenie siatki wzmacniajacej

Przed przystgpieniem do klejenia siatki nalezy przygotowaé stosowang zaprawe
klejacg zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na
narozach budynku oraz na osciezach. Nastepnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po
skosie narozy okien i drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto nalezy
wywingc siatke spod dolnego pasa ptyt i przykleic€ jg na nim oraz na dodatkowym
wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami. Dodatkowo przewiduje sie naklejenie
dodatkowej siatki wzmacniajgcej — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczg¢ od gory.
Przyklejanie siatki polega na natozeniu, za pomocg nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy,
o szerokosci i dlugosci nieco wiekszej niz przyklejany pas siatki, o grubosci ok. 1,5mm.
Siatke wzmacniajgcg natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapiac ja przy pomocy
pacy stalowej wzdtuz widkien od srodka ku brzegom. Siatka musi zosta¢ doktadnie
zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitami koloru
siatki nalezy wyréwnacé cienkg warstwg stosowanej masy klejgcej. Siatka musi by¢
uktadana na zaktadke, co najmniej 60mm. Powierzchnia siatki pod tynk musi by¢
doktadnie wygtadzona. W zadnym przypadku siatka wzmacniajgca nie moze wystawac
ponad warstwe kleju. Na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy
zaktadac¢ na kazdg ze Scian na szerokos¢ ok 200mm. Na osciezach pasek siatki wywiniety
spod styropianu nalezy naklei¢ na ptaszczyzne osciezy. Nie nalezy ociepla¢ dolnego
czesci osciezy okien, a jednie wklei¢ na nim siatke starannie wygtadzajgc powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej
zatopienia oraz po catkowitym wyschnieciu powierzchni mozna przystgpi¢ do naktadania
silikatowej wyprawy tynkarskie;.
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7.7.5. Naktadanie powtoki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha,
rowna i dobrze zwigzana. Czas schniecia warstwy bazowej wynosi 24h, przy 20°C i 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza. W przypadku nie sprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych czas ten moze sie wydtuzyc. Nalezy ponadto sprawdzi¢ doktadnos$é
zatopienia siatki, a ewentualne nierbwnosci zeszlifowac¢ pacg z papierem Sciernym.
Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej podczas opadow
atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upatéw przy matej wilgotnosci powietrza.

Kolorystyka i rodzaj naktadanej masy musi by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem
kolorystyki. Przed zaméwieniem wiekszej ilosci wyprawy, nalezy wykonac¢ probki
kolorystyczne w naturze. Dopuszczalne jest wykonanie wspomnianych probek z
wykorzystaniem farb silikatowych w kolorystyce zgodnej z projektem. W celu zapewnienia
jednorodnosci odcienia masy powinna by¢ ona sprowadzona na budowe w partiach
odpowiadajgcych iloscig zapotrzebowaniu na wykonanie wyprawy poszczegdlnych
ptaszczyzn elewacji.

Nanoszenie wyprawy nalezy wykona¢ metodg ciggta az do naturalnych przerw
budynku przy pomocy czystych pac stalowych ze stali nierdzewnej na grubos¢
najwiekszych ziaren kruszywa, a nastepnie zaciera¢ przy uzyciu pac plastikowych.
Wszystkie styki wyprawy z innymi elementami budynku nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
produktéw systemowych.

Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7.7.6. Cokét i Sciana piwniczna

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy przygotowac sciany fundamentowe,
nalezy osuszyc¢ i wyremontowac podtoze (umy¢ i odttuscic, a nastepnie uzupetni¢ ubytki
tynku).

Wykona¢ izolacje pionowg - Sciane piwniczng oraz tawe fundamentowg nalezy
odstoni¢ (odkopaé) az do poziomu posadowienia budynku. Nalezy usung¢ stare tynki i
niesprawne izolacje az do podtoza konstrukcyjnego. Ostre krawedzie nalezy zukosowac.
Na catej powierzchni sciany piwnicznej wykonac gruntowanie a nastepnie natozy¢
grubowarstwowa, elastyczng, bezrozpuszczalnikowa, przekrywajgca rysy bezszwowg
hydroizolacje bitumiczno-polimerowg. Na przygotowanym podtozu nalezy uktadac ptyty
izolacji termicznej. 1zolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ warstwg zbrojgcg - zaprawg
klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Projektuje sie wykonanie tej
izolacji od gteboko$ci fundamentu do wysokosci 40 cm powyzej poziomu terenu. Sciane
fundamentowg zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowg w czesci podziemnej, ktéra
zabezpieczy izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po wykonaniu
hydroizolacji $ciany fundamentowe nalezy zasypac gruntem z wykopu, zagescic¢ ubijakami
mechanicznym.

W odniesieniu do przedmiotowego obiektu cokoét stanowi¢ bedzie powierzchnia piyt
stryroduru wyprowadzona. W poziomie cokotu zastosowac podwajng siatke celem
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wzmochnienia powierzchni elewacji. Catos¢ wykonczy¢ tynkiem zywicznym.

7.8. Kontrola jakosci materiatéw i robét dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka
mas tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolg jakosci i odbiorem inwestorskim nalezy obja¢ poszczegolne etapy robat, tj:
« przygotowania powierzchni scian do przyklejania ptyt termoizolacyjnych;
przymocowanie ptyt styropianowych;
« przyklejanie siatki i przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska;

« wykonanie obrébek blacharskich oraz pozostatych robdt wykonczeniowych
i uzupetniajgcych.

Kontrola montazu stolarki powinna obejmowac:
« kontrole przygotowania osciezy;
« kontrole jakosci zastosowanych materiatow;
« kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;

« sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich
funkcjonowania;

« sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7.9. Nadzér techniczny i odbior robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce ze szczegdlnym przestrzeganiem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robot konieczny jest systematyczny nadzor
inwestorski i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi
przepisami. Odbioru powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét po zakonczeniu poszczegolnych etapow robot, w celu
zapewnienia wtasciwego, sprawnego i zgodnego z technologig ich wykonania. Po
zakonczeniu wszystkich robot odbywa sie odbior ostateczny.

7.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robot zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego W projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy
zapoznac sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

8. PRACE UZUPELNIAJACE

8.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Planuje sie wymiane okna nadziemia na okna z PCV o wsp. U max = 0,9 W/m2*K
oraz drzwi zewnetrznych na PCV i stal o wsp. U max = 1,3 W/m2*K. Okna nalezy
wyposazy w nawiewniki higrosterowalne.
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8.2. Krycie stropodachu

Nalezy usung¢ istniejgce pokrycia papowe stropodachu a nastepnie po
oczyszczeniu z korozji biologicznej i wyrownaniu ubytkow potozy¢ dwie warstwy papy —
podktadowg oraz nawierzchniowg termozgrzewalng. Warstwy papy nalezy wentylowac¢
kominkami wentylacyjnymi do papy, ich rozmieszczenie nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta.

8.3. Parapety zewnetrzne

W czasie prac usungc¢ stare parapety, nowe projektuje sie z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,6mm w kolorze RAL 9016-biaty. Spadek parapetéw na zewnatrz
min. 15%. Kapinosy parapetow powinny wystawac za lico ocieplonej sciany min 4 cm.

8.4. Opierzenia

Opierzenia wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm w kolorze
RAL 9016-biaty. Obrébki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonac¢ z
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia.
Montaz nalezy wykonac¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. System odwodnien zawsze powinien byé
kompletny - od jednego producenta powinny pochodzi¢ wszystkie sktadniki systemu. W
kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami.

8.5. Prowadzenie pionowej instalacji odgromowej
Wg czesci instalacji elektrycznych.

8.6. Wymiana orynnowania, rury spustowe i obrébki blacharskie

Istniejgce rynny i rury spustowe w patio nalezy zdemontowac. Rynny, rury spustowe
jak rowniez elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zastosowac z jednego
materiatu, jakim jest blacha powlekana w kolorze biatym od jednego producenta. Montaz
rynien nalezy rozpatrywac z istniejgcym dachem. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 %
w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury spustowe fi 120.

8.7.Balustrady

Projektuje sie wymiane balustrad oraz nowe na tarasach i schodach zewnetrznych.
Nowe balustrady nalezy wykonac¢ z elementow stalowych ocynkowanych a nastepnie
pomalowanych na kolor ustalony z Inwestorem. Wysokos¢ nowych balustrad to min 1,1.
Porecze balustrad wykona¢ z profili 30x40mm, stupki z profili 40x40mm a elementy
wypetniajgce z pretow stalowych 10x10mm montowanych w odstepach max 12cm.
Dodatkowo przy drzwiach kuchennych od strony terenu utwardzonego planuje sie
wykonac balustrade jako bramke otwierana dwuskrzydllowa celem utatwienia
przyjmowania dostaw.

8.8.Daszki

Nalezy rozebrac istniejgcy daszek od strony kuchni razem ze podtrzymujgcymi go
stupkami. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ z rusztowania demontownia od gory kolejne
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fragmenty zadaszenia. Na czas prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ dodatkowo podpory
robocze zapobiegajgce zawalaniu sie daszku.

Nowe daszki daszki nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowg. Projektuje sie je jako
systemowe zadaszenia z poliweglanu komorowego, mlecznego na stalowych wspornikach
mocowanych do elewacji budynku.

8.9.Kratki wentylacyjne stropodachu

Nalezy wymienic kratki wentylacyjne przestrzen stropodachu na kratki ze stali
nierdzewnej o wym. 15x15cm.

8.10. Remont naswietli okien piwnicznych

Istnirjgce naswietla nalezy rozbrac¢ do dna naswietla a nastepnie wymurowac od nowa z
bloczkéw betonowych na zaprawei cemenetowo wapiennej. Cze$¢ murowang stykajgcg
sie z ziemig zabezpieczyc masg asfaltowo kauczukowg a wewn. Czesc¢ naswietli
otynkowac tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorem cokotu. Gére naswietli zabezpieczy¢
kratg pomstowg ocynkowang opartg na stalowym katowniku ocynkowanym.

8.11 Remont nawierzchni balkonéw

Istniejgce nawierzchnie balkondw sg w ztym stanie i wymagajg naraw. Nalezy usung¢
istniejacg terakote a nastepnie wyrdbwnac powierzchnie masg samopoziomujgcg. Naa tak
przygotowane podtoze zaaplikowac¢ hydroizolacje - folie w ptynie. Ptytki gresowe
antyposlizgowe w formacie 33x33 nalezy uktada¢ na kleju mroozoo i wodo odpornym.
Catosc wykonczy¢ fugg mrozo i wodoodporng.

9. CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Remontowany budynek nalezy do budynkéw niskich. Budynek zaliczony zostat do
kategorii ZL Il , C”
Elementy projektowane majg by¢ wykonane z materiatdw niezapalnych ,muszg posiadaé
wymagane atesty. Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Docieplenie
dachu planuje sie wykona¢ z materiatu niepalnego. Planowane prace nie zmieniajg
warunkéw ochrony pozarowej ani warunkéw ewakuacji budynku.

10. UWAGI KONCOWE

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

« Prace wykonywa pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

« Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

« Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymian obrdbek blacharskich nalezy
prowadzi¢ z rusztowan rurowych.

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

« wszelkie rysy i spekania tynkéw zewnetrznych odkuc i naprawic;
- uszkodzenia scian nalezy oceni¢ przy obecnosci Kierownika Budowy
oraz Zarzadcy Budynku i ewentualnie skontaktowac sie z Projektantem;
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- pekniecia tynkdw uzupetni¢ masg naprawczg z siatkg z widkna szklanego;

- po odkuciu tynkéw, w przypadku zdiagnozowania peknie¢ wystepujgcych

W murze, naprawe rys nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z technologig firmy ,HELFIX
Przewidziane prace budowlane, okres$lone w niniejszym projekcie, nie majg
wptywu na:

przeznaczenie i program uzytkowy budynku,

forme architektoniczng i funkcje budynku, w tym zmiane w uktadzie
funkcjonalnym budynku,

uktad konstrukcyjny, schematy statyczne,

zmiane obcigzen przyjetych do projektowania,

zmiane kategorii geotechnicznej budynku,

zmiane posadowienia budynku,

zmiane wewnetrznych przegrod budowlanych,

zmiane struktury wtasnosciowej, w tym zmiane udziatow w prawach do
nieruchomosci wspélnej,

zmiane sposobu zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
budynku przez osoby niepetnosprawne,

zmiane rozwigzan zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
zewnetrznymi,

zmiane danych technicznych budynku, charakteryzujgcych jego wptyw na
srodowisko (w tym mogacych pogorszy¢ srodowisko naturalne)
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

Remont obiektu Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w zakresie: docieplenia
Scian zewnetrznych i stropodachu wentylowanego nad czesciami pietrowymi,
docieplenie dachu nad czesciami parterowymi, remontu instalacji c.o., czesci
stolarki okiennej i drzwiowej, oSwietlenia, zadaszenia i schodow
zewnetrznych, budowa 2 podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych,
przebudowa chodnikéw wokét budynku, terenu utwardzonego oraz zjadzu do
piwnicy, remont budynku technologicznego, przebudowy wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej kanalizacji deszczowej w ramach
zadania "Termomodernizacja obiektéw publicznych, przedszkola w Bielsku

Podlaskim"

KATEGORIA

IX

ADRES

dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6,
2650/15 obreb 0003, jednostka ewid. 200301 _1

INWESTOR

Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

UEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ModernEko Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

BRANZA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS

Architektura mgr inz. arch. W spec.

16/DSOKK/2012

Projektant upr. do projektowania

Marek Koziet architektonicznej bez

ograniczen
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI BUDYNKU:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce objetej zakresem opracowania,

nie znajdujg sie inne zabudowania moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo robot.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce poza przytgczami do budynku nie wystepujg inne obiekty moggce mie¢ wptyw
na przebieg inwestycji i moggce mie€ wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z odkopywaniem $cian fundamentowych budynku nalezy
zachowac szczegdlng ostroznose.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT,
ICH SKALA | RODZAJ ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie i w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia
katastrofg budowlang nie dajgcy sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej
przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdinych robot
branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania zasad i przepisow BHP i ppoz., jak
réwniez koniecznos¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
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przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Os6b, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okres$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych itd..., to; wkasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh zainstalowanych na placu budowy przechowywane
bedg w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostepem oséb trzecich.

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

8. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ
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