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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodine dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7
"Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Réwniez  roboty nie objete niniejszg specyfikacja, a ktérych wykonanie przewidziano
w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdine dla robét
objetych szczegdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Podstawa opracowania

— umowa Inwestora,

— podkfady architektoniczne,

— projekt budowlany,

— wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach,

— normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
instalacyjnych i budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych. w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty
budowlane wykonywaé¢ z zachowaniem Srodkow ostroznosci, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu
0 zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporzgdzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robot wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.8. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC bteddédw Ilub opuszczen w dokumentacji umownej
i projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowag i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robot
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie stosowac sie do Ustawy
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.), podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym réwniez w pomieszczeniach biurowych
I magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych na powierzchni ziemi
i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalacji, jak réwniez
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych  z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robot lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciaggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczagce proponowanego zrédta zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajgcym
organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.



2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

2.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé
Z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— posiadajg certyfikat na znak CE,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objeta
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymagania ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy, jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢



zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtornych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.5.2. Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w  sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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6.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang przez
Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktore majg byC¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych =zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.
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8.4. Odbiér koncowy robét

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru kohncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci  Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér korncowy robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztoryséw, ktdére opracowane bedg w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.
Wartos¢ robdét uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.
Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z p6zno zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity , tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z p6zno zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozno zm.).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.
U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

11. Inne ustawy majgce zastosowanie,

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inne rozporzgdzenia majgce zastosowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-01 - Prace rozbiérkowe i uzupetniajace
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidérkowych i uzupetniajgcych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia
Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e rozbidrki i usuniecia
o drobne prace naprawcze
e montaz przewidzianych elementéw

1.3. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Dla prac rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
Przy pracach uzupetniajgcych materiatami sa:
e wczedniej zdemontowane elementy i przewidziane do ponownego montazu oraz
przewidziane w projekcie nowe elementy.

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonania robét zwigzanych z demontazem i usunigciem ewentualnego gruzu moze
by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien posiadaé¢ aktualne niezbedne
badania i przeglady. Powinien by¢ w peini sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP.

Przy pracach uzupetniajgcych nalezy uzyc elektronarzedzi oraz sprzetu typowego dla drobnych
prac montazowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wybdr Srodkow transportu i sposob zatadunku powinien byC dostosowany do rodzaju
powstatych przy demontazu elementéw przeznaczonych do usuniecia i ich wielkosci oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu do rozbiorek.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt nalezy teren wykonywanych prac ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie
Z wymogami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Powyzsze prace prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy podczas
prac demontazowych, szczegdlnie podczas ciecia elementdow w poblizu materiatéw
tatwopalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wynikajgcym z niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W ramach demontazu nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

e zdemontowac rynny i rury spustowe,

e zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg - zgodnie ze wskazaniami w projekcie,

o skué odparzone tynki

e czasowo zdemontowaé lampy oswietleniowe - w przypadku elementéw, ktére zostang
przewidziane do ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednie przedtuzenie wspornikow,

e czasowo zdemontowac wszelkiego rodzaju tablice informacyjne, oprawy o$wietleniowe,
lampy halogenowe, kratki wentylacyjne, numery policyjne, tablice informacyjne,
wigczniki oswietlenia, dzwonki,

e W przypadku elementéw nowoprojektowanych oraz przewidzianych do ponownego
montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych
wspornikow lub odpowiednie przedtuzenie istniejgcych,

e wraz z Inwestorem dokonaC przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je
w trakcie trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,

e sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac¢ obrobki blacharskie w tym
parapety,

e sukcesywnie demontowac instalacje odgromowg ze $cian budynku,

o wyroéwnac istniejgce i powstate nierdwnosci i ubytki, reparacja tynkow zewnetrznych,

e inne przewidziane w projekcie,

e montaz nowych elementéw przewidzianych w projekcie.

Wszelkie odpady oraz gruz powstate z demontazu powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie
z zasadami i wymogami ochrony srodowiska. Materiaty przewidziane do ponownego montazu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie.

Prace rozbiérkowe na wysokosci prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zapewniajgc pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac.

Po gtéwnych pracach remontowych nalezy zamontowac przewidziane w projekcie wczesniej
zdemontowane elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdét demontazowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac,
usuniecia gruzu i innych elementéw oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
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Elementy, ktére bedg ponownie montowane nalezy podda¢ kontroli w zakresie ewentualnych
uszkodzen powstatych przy ich demontazu oraz wymagajg potwierdzenia wiasciwej ich
lokalizacii.

W przypadku uszkodzeh powodujgcych brak prawidtowego funkcjonowania nalezy elementy
wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robét rozbiérkowych i uzupetniajacych sa: m?, m®, mb, szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10
Normy

1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania
ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-02 - Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku
Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z:

¢ wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

e umochieniem scian wykopow,

e zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

e uksztattowaniem terenu,

e odwodnieniem wykopow

e oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji

umowy.

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogodlne oraz okres$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1
1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop niwelacyjny — wykop wykonany w celu uksztattowania istniejgcego terenu

Wykop tymczasowy — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dtuzszym niz 1 rok
Wykop otwarty — wykop wykonany bez obudowy

Wykop obudowany — wykop o Scianach lub skarpach zabezpieczonych obudowg

Obudowa - konstrukcja zabezpieczajgca statecznos¢ sScian lub skarp wykopu, ewentualnie
dodatkowo zabezpieczajgca grunt w sgsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych okreslona wg wzoru:

U=deo/d1o gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Pozostate okreslenia stosowane sg zgodnie z normami

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie,
o grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentow
i uksztattowanie terenu.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub
z innych miejsc bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan lub wskazan Inzyniera.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.)

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

— zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. SRODKI TRANSPORTU

Przy robotach ziemnych wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byC podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:
— urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne),
— kanaly, dreny,
— resztki konstrukcji,
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wowczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

Ze wzgledu na nachodzenie i przenikanie sie warstw spoistych Il i lll oraz zaliczenie warstw Il
do gruntéw stabonosnych zaleca sie ocene gruntdéw na biezaco w trakcie prowadzenia robot
ziemnych przez geologa w ramach ciggtego nadzoru geologicznego.

W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia fundamentéw warstwy |l zaleca
sie jej usuniecie i zastgpienie mieszankg zwirowo-piaskowg (wymiana gruntéw |l do stropu
piaskow srednich drobnych i pylastych - warstwa V).

W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

e zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwym naptywem wody opadowej, gruntowej, wsigkowej,
w miare mozliwosci wykopy prowadzi¢ w porze suchej,

e zminimalizowa¢ czas poradzenia robét ziemnych, w przypadku przerwania prac
wykonane wykopy i fundamenty wymagajg zabezpieczenia,

e ze wzgledu na obecnos¢ pytbw grunt moze mieC¢ wiasciwosci tiksotropowe,
wprowadzenie na teren inwestycji ciezkiego sprzetu, (zwtaszcza wibrujgcego) nalezy
skonsultowac¢ z geologiem petnigcym nadzoér,

¢ mechanicznie wykona¢ wykop do poziomu 100mm nad poziomem planowanego
posadowienia, pozostatg czes¢ gruntu (~200mm) usuna¢ recznie,

e kazdorazowo grunt w poziomie posadowienia powinien zosta¢ oceniony przez geologa z
wpisem do dziennika budowy w przypadku stwierdzenia wystgpowania w podtozu
gruntéw o parametrach gorszych niz przyjete do obliczen skontaktowac sie z autorem
projektu w celu ewentualnej zmiany konstrukcji posadowienia,

e bezposrednio po wykonaniu wykopu na warstwie |ll potwierdzi¢ parametry geologiczne
(IL=0,2) i wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 100mm na folii budowlanej,

e grunt przy podbetonie uksztattowaé w taki sposéb aby ewentualne wody
opadowe nie przedostawaty sie do podtoza dodatkowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie
przed naptywem wody z wykopu szeroko przestrzennego do przegtebienia pod
fundament [ przewidzie¢ mozliwos¢ odpompowywania wody z powierzchni
podbetonu

e w przypadku nawodnienia gruntow spoistych wykonac¢ ich wymiane do warstw
piaszczystych lub wykonaé przegtebienie do warstwy IL= 0,2 wypetniane chudym
betonem,

e zewnetrzne sieci instalacyjne prowadzone w gruntach pylastych wykona¢ na chudym
betonie na folii budowlanej wywinietej na sciany boczne na ~200mm.

Przy wykonywaniu wykopu powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

— wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed wpadnieciem
pracownikow, osob postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

— z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia,

— W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku, nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod
gruntowych nie mogg spowodowaé zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia
istniejgcych budynkéw, elementéw oraz instalacji.

Nie wolno dopuszczaé do sptywu wéd opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym
celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop. Nalezy
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w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjscia z wykopdw przy uzyciu np. drabin lub
schodkéw.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia.
W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.
Odkfady mogg by¢ wykonywane po obu stronach wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak
aby zabezpieczyC grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostalty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie
prac objetych kontraktem Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Przy wykonywaniu wykopu pod izolacje fundamentéw istniejgcych budynkéw wykopy ulegajgce
pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych. Sciane piwniczng oraz fawe fundamentowg nalezy odstonié (odkopaé) az do poziomu
posadowienia budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola podczas robét ziemnych powinna byé przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koncowym.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania wykopow z projektem, wymogami normowymi,
prawidtowosci odwodnienia oraz doktadnosci wykonania, a takze wykonania zasypu i
utwardzenia gruntu wokot fundamentow.
Przy sprawdzeniu odwodnienia wykopu ziemnego szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych jest m®.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1.
2.
3.

S

© N

PN-EN-196-6 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-02481; 1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miary.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarnoéci biernej.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-03 - Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych i zelbetowych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia
Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e podkitad z chudego betonu

o stopy i tawy fundamentowe

¢ Sciany fundamentowe

o stupy zelbetowe

e schody zelbetowe

o wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy

1.3. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne oraz okres$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej przydatnosci i przyjete w projekcie. Wszystkie
materialy i wyroby powinny mie¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta,
potwierdzajgcg zgodnos¢ wlasciwosci z wymaganiami.

Deskowanie

Zaleca sie stosownie kompletnych systeméw deskowan, zgodnie z wykonanym wczesniej
projektem montazowym.

taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtlugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw
0 srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek _anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
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Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Na zbrojenie konstrukcyjne zastosowac stal zbrojeniowg klasy A-lll (34GS). Na strzemiona

zastosowac stal klasy A-0 (St0S). Wymiary i Srednice wg zestawienia konstrukcji.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknie¢, pecherzy inaderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcey,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mieécic
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Beton
Przyjete klasy betonu:

— Chudy beton: C8/10 (B10)

— Beton na tawy pod obrzeza betonowe: C12/15 (B15).

— Beton na gtdwne elementy konstrukcyjne (m. in. schody, sciany): C20/25 (B25).
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilodci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Stosunek poszczegdélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
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Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance

mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig
wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartoéci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,
— wartoéci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.
Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych oraz domieszek chemicznych,
modyfikujgcych polepszajgcych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu winny byé
konsultowane i akceptowane przez projektanta.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
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Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

— przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
posiada¢ atest producenta.

3. SPRZET | MASZYNY

Przy pracach betonowych i Zzelbetowych mieszanie sktadnikow powinno sie  odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgahn/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. SRODKI TRANSPORTU
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki’). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz z
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywac na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy C8/10) o wilgotnej konsystenciji. Grubo$¢ warstwy chudego
betonu powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.
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Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie
cienkg warstwg srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy
dopusci¢ do zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos$é betonu powierzchni
przerwy roboczej, pretdw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.
Srodki zmniejszajgce przyczepno$é betonu nie mogg zniszczyé jego struktury.

Konstrukcja deskowan powinna by¢é sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposo6b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczySciC z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢
srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ beton.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bagdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyC strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Zamawiajgcego

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

W miejscach zagie¢ i zatamanh elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej
20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ 50 mm dla fundamentéw, 20 mm dla schodéw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:

— Zzbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
o0znhaczonego w projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretow
o $rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego) obejmujgce;j:

— wybor skfadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Zamawiajgcego
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:
—  12% — przy dozowaniu cementu i wody,
—  13% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosSc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawacC za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodag.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5 °C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 °C, jednak
wymaga to zgody Zamawiajgcego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 °C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35 °C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mat lub folii.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania odpowiedniej PN.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byC gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

— Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezel
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy powyzszych pracach nalezy dokonac kontroli w zakresie:
¢ doktadnosci oczyszczenia poditoza
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e materiatéw stosowanych do wykonania

e dokfadnosci naniesienia warstw oraz czasu ich schniecia.

o wilasciwych parametréw mieszanki betonowej,

e wykonania zgodnego z projektem elementow betonowych i zelbetowych.
Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera (inspektora nadzoru). Kontroli podlega
przygotowanie podtoza, deskowanie, utozenie zbrojenia, uktadanie warstwy betonu wraz z
rzednymi wierzchu betonu.
Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg rowniez byé
poddane kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli
zgodnosci z normg PN-EN 206-1. Procedura badania mieszanki powinna by¢ zgodna z
PN-EN 12350. Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie. Nalezy
sprawdza¢ kazdorazowo klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan
wytrzymatosciowych na Sciskanie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru w powyzszych pracach sa:
— 1 m® kubatury stép fundamentowych,
— 1 m? écian, ptaskich ptyt zelbetowych i schodéw,
— 1t zbrojenie.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

5. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
| statosci objetosci.

6. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

33



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-04 - Roboty izolacyjne fundamentow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy wykonaniu izolacji fundamentéw zwigzanych z Termomodernizacjg Przedszkola
Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e przeciwwilgociowa izolacja stop, taw i scian fundamentowych,
e izolacja termiczna Scian fundamentowych.

1.3. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentéw nalezy uzyé nastepujgcych
materiatow:
e Srodek bitumiczny na gruntowanie podtoza
e mase bitumiczno-polimerowag
e dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
e dla Scian piwnic ogrzewanych zastosowa¢ ptyty XPS o grubosci 14 cm - A=0,032
(W/(m=K)),
e dla $cian piwnic nieogrzewanych zastosowac ptyty XPS o grubosci 9 cm - A=0,032
(W/(m=K)),
e kleju poliuretanowego,
o folii kubetkowej zabezpieczajgcej izolacje cieplne fundamentdw.

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania robot przy izolacji nalezy stosowaC nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomaocnicze:

— do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
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— do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi.
Sprzet stosowany do robot izolacyjnych powinien byé kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty izolacyjne w opakowaniach nalezy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu.
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniac stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

— Sciste ich ustawienie w rzedach,

— wypeltnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

— usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

— laczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocag rozpér

a w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

— usztywnienie blokéw za pomocag progow.
W przypadku tadowania wyrobdéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé
podobnie jak dolng.
Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy
sprawdzac¢ termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Pokrywana powierzchnia izolacjg przeciwwilgociowg musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu
i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zakitécajgce wigzanie,
takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze wodg pod wysokim ciSnieniem. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania izolacji konieczne jest catkowite wyschnigecie podfoza
i sprawdzenie przyczepnosci podioza.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wykonac gruntowanie srodkiem bitumicznym a nastepnie
natozyC grubowarstwowa, elastyczng, bezrozpuszczalnikowa, przekrywajgcag rysy bezszwowg
izolacje bitumiczno-polimerowg lub emulsje kauczukowg - zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Izolacje nanosi¢ pedzlem lub metodg natrysku. Przyjeto naniesienie jednej warstwy emulsiji,
jednak w razie koniecznosci nalezy nanies¢ druga.

Izolacja termiczna $cian ponizej gruntu

Po wyschnieciu naniesionych warstw izolacji przeciwwilgociowej nalezy zamontowac ptyty XPS
przeznaczone do izolacji cieplnej fundamentéw za pomocg kleju poliuretanowego. lzolacje
wykonaé od gtebokosci fundamentu do wysokosci 40 cm powyzej poziomu terenu. Sciane
fundamentowg zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowg w czesci podziemnej stosujgc tgczenie
systemem zaktadkowym. Folie kubetkowg przymocowac kotkami rozporowymi plastykowymi

35



z ,grzybkami” w odstepach 50 cm. Nalezy pamietaé, aby mocowaé¢ folie wypustkami do
podtoza.

Po przymocowaniu folii nalezy zasypa¢ zaizolowane fundamenty ziemig, tak aby
przymocowana folia wystawata ponad ziemie co najmniej 10 cm oraz zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

stanowi¢ ciagty i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd
itp. wad jest niedopuszczalne),

Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
rodzaj, grubos$¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw przeciwwilgociowych powinna byé
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas przeciwwilgociowych nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé
jedno opakowanie gotowego wyroby na wczeéniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment podtoza,

niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,

miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane
w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

Przy wykonywaniu powyzszych prac w zakresie izolacji, a nieuwzglednionych w niniejszej
specyfikacji stosowac sie do zalecen projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W przypadku izolacji fundamentéw nalezy dokonac kontroli w zakresie:

czystosci podtoza podlegajgcego izolacji

materiatdw stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

doktadno$ci naniesienia warstw izolacji przeciwwilgociowej oraz czasu ich schnigcia
doktadnosci utozenia ptyt styropianowych

poprawnosci utozenia folii kubetkowe;j

wykonania zasypu i utwardzenia gruntu wokot fundamentéw

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru izolacji przeciwwilgociowej i termicznej jest m* wykonanej izolacji zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
2. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
3. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5. PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa.

»
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-05 - Prace murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murarskich przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku
Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e wykonanie murkow oporowych,
e remont naswietli okien piwnicznych
e wznoszenie nowych $cian

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materiaty wystepujace przy pracach murarskich:

e bloczki betonowe

e cegta klinkierowa

e zaprawa z trasem

e cement portlandzki workowany

e piasek do zapraw - rzeczny lub kopalniany

e wapno suchogaszone (hydratyzowane)

e woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Stosowa¢ zaprawy budowlane cementowo-wapienne klasy 5 MPa.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest wuzycie wodd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz pfaszczyzn: pion murarski, fate
murarska, tate wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowa, warstwomierz
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do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj.

2. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe,
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

3. Do obrébki elementow murowych: miotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak
murarski, pucke murarskg, drag murarski.

4. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty i elementy niezbedne do robdét murowych i murarskich mogag by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

Dostawa materiatbw workowanych na teren wykonywania robot budowlanych odbedzie sie
samochodem dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowacé transport reczny.
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych
workach, chroni¢ przed wilgocig. Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.
Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozic
w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu isznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly oraz bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem uszkodzonej
zaprawy.

Szczegobtowe zasady wykonania robot murowych zawierajg wytyczne do murowania Scian
producenta zastosowanego materiatu.

W $cianach murowanych nalezy wunika¢ bruzd poziomych i ukosnych, a w razie
koniecznosci ich wystepowania, ich gtebokos¢ nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w PN.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin.

Wykonanie murkéw oporowych

Sciany murkéw oporowych wymurowaé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
posadowionych na wczesniej przygotowanej tawie Zelbetowej (szczegdty w specyfikacji dot.
prac betonowych i zelbetowych). Gére murka nalezy wykonczy¢ cegta klinkierowg uktadang na
Zzaprawie z trasu.

Remont naswietli okien piwnicznych

Istniejgce naswietla nalezy rozebra¢c do dna naswietla a nastepnie wymurowa¢ od nowa
Z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Czes¢ murowang stykajgcg sie
Z ziemig nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowo kauczukowg (szerzej opisane w specyfikaciji
szczegotowej dot. izolacji przeciwwilgociowych) a wewnetrzng czes¢ naswietli otynkowaé
tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorem cokotu. Gére naswietli zabezpieczy¢ kratg pomostowg
ocynkowang opartg na stalowym katowniku ocynkowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na budowe materiaty muszg spetniaé wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatbw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow
I wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru w powyzszych pracach jest m* muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1.

w

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-06 - Montaz stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy montazu stolarki budowlanej wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola
Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

¢ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
e montaz nawiewnikow higrosterowalnych

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne oraz okres$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.
Materiatami gtobwnymi sa:

— stolarka okienna i drzwiowa — wg projektu. Maksymalne wspoétczynniki przenikania dla

okien zewnetrznych U<0,9[W/m? K] i dla drzwi zewnetrznych U<1,3[W/m? K]

— pianka poliuretanowa

— nawietrzniki cisnieniowe higrosterowalne,
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty korozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie moze przekracza¢ granicznych
maksymalnych  wartoéci  wspéfczynnika  przenikania  Unae  (W/m?*K)  okreslonych
w rozporzadzeniu z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).
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3. SPRZET | MASZYNY

Montaz stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy ich montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
e sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
e wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania drzwi w osciezach,
e transportu technologicznego wyrobdéw,
¢ wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stolarka budowlana powinna byé przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego
celu. Za sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca.
Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$sé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni  osciezy nalezy dokona¢ odpowiednich napraw i ewentualnie oczyscic¢
powierzchnie. Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB. Przy drzwiach i oknach wewnetrznych szczeliny nalezy przykry¢ listwa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakosci powinna obejmowac:
— kontrole przygotowania osciezy i nadprozy ,
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1.
2.
3.

PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 1SO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh
w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnosc

akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.
PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepfa -- Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-07 - Pokrycie dachowe i wykonanie obrébek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot

przy pokryciu dachowym i obrobek wykonywanych przy Termomodernizacji

Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e pokrycie dachowe papg termozgrzewalna,
e montaz kominkéw wentylacyjnych
¢ wykonanie obrébek blacharskich wraz z parapetami

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne oraz okres$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Pokrycie dachowe i obrébki:

klej bitumiczny

papa podktadowa - modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m? gr.3-4 mm. Wymagania podstawowe: gramatura
osnowy (wiéknina poliestrowa)min 200 g/m?, grubo$¢ papy min. 3 mm, maksymalna sita
rozciggajgca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/poprzek)

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego
krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig
z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: gramatura osnowy (widknina
poliestrowa) 200 g/m?, modyfikowana elastomerem SBS, maks. sita rozcigg. na pasku
szer. 5 cm. wzdtuz/w poprzek, min 850/650N, wydtuzenie przy maks. sile rozciag.
wzdtuz/poprzek, min 40/40%, gietkos¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C, grubosc¢
min. 5,2mm + 5%

blacha stalowa powlekana gr 0,6 mm

kominki wentylacyjne 875 mm o wysokosci 270 mm, wykonane z polipropylenu o kolorze
czarnym.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
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3. SPRZET | MASZYNY

Prace przy pokryciu dachu nalezy prowadzi¢ z rusztowan ramowych ustawionych dookotfa
budynku na czas robét. Nad wejsciami wykona¢ daszki zabezpieczajgce
Roboty prowadzi¢ recznie przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu pomocniczego:

e rusztowania

e zestaw narzedzi blacharskich, (m.in. pity i nozyce do ciecia blach)

o zestaw narzedzi dekarskich,

o wkretarki i wkretaki ptaskie,

e poziomica murarska

e palnik na gaz propan-butan
Zabrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokg temperature
jak np. szlifierki kagtowe.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi Srodkami transportu. Nie wolno
dopusci¢ do zamokniecia transportowanych i skladowanych blach.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciggi koszowe, palety przenosi sie
dzwigiem z zawistem belkowym.

Transport materiatbw z wytwdrni moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu
posiadajgcymi skrzynie nakryte brezentem. Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczac
wysokosci scian bocznych. Materiaty powinny by¢ utozone warstwowo na paletach, opakowane
w folie i spiete podwdjnie tasmg np. metalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem nowego pokrycia nalezy zerwaC pierwszg warstwe papy a nastepnie
dokonac reperacji nastepnych warstw papowych polegajgcej na naprawie uszkodzen (odspojen,
pecherzy, fatd, zgrubien, peknie¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”, wywingé
i osuszy¢, a nastepnie zgrzac¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $cig¢
i wyrownaé. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycig¢ az do podfoza, po czym
wklei¢ taty z nowych pap. W ten sposob przygotowang powierzchnie zgruntowac preparatem
gruntujgcym.

Pape wierzchniego krycia termozgrzewalng nalezy zgrza¢ do papy podktadowej oraz miedzy
sobg na zaktadke.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszoSci
naprawianych dachdéw, nalezy zastosowac system wentylacyjny skfadajgcy sie z kominkow
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z nowym pokryciem nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci
dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz
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ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roziozenie
poszczegolnych pasoéw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegodlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz: - 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS - +5°C w przypadku pap
oksydowanych temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominéw, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé¢ pasami rownoleglymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg
mozliwos¢ osuwania sie ukfadanych pasdéw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg
z dwéch koncéw srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze
powodowacC zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie
z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow.
Zaktady nalezy wykonywaC ze szczegodlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdélnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikdéw ukfadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°

Wokaot komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm z wywinieciem na komin i potaé po 15 cm. Podobne wywiniecie na
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komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg
zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

Obrdébki blacharskie

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym. Spadek
parapetéw wykona¢ na zewnagtrz ze spadkiem min. 15%. Kapinosy parapetéw powinny
wystawac za lico Sciany min. 4 cm.

Obrobke blacharskg przy kominach, parapetach uszczelni¢ odpowiednimi preparatami.
Opierzenia wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 mm w kolorze biatym.
Obrobki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonac¢ z blachy ocynkowane;j
gr. 0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robo6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoftanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robodt, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podioza

e jakosci zastosowanych materiatow

o doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

o doktadnoéci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbior
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania obrobek blacharskich obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczna,

e prawidtowosci wykonania ztgczy,

e jakosci powtoki na elementach blach,

e rodzaju i jakosci uzytego materiatu na roboty dekarsko — blacharskie.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i oderwanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Zze pasek nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla robét pokrywczych i obrébkowych jest m? pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac.

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badah.

3. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-08 - Izolacja cieplna dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy izolacji dachu zwigzanych z Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 "Kubusia
Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e izolacja cieplna stropodachu wentylowanego
e izolacja cieplna stropodachu niewentylowanego

1.3. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Do wykonania robét zwigzanych z izolacjg i pokryciem dachowym przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

e granulat z celulozy gr. 25 cm wspotczynnik przewodzenia A nie wyzszy niz 0,042
(W/(m=K)),

o kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x15,

o plyty z welny mineralnej gr. 22 cm wspoétczynnik przewodzenia A nie wyzszy niz 0,037
(W/(m<K)). Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
gestoscig 40-140 kg/m3, wilgotnoscig nie przekraczajgcg 2%, niepalnoscig, zakresem
temperatur stosowania -50°C - +250°C, widkna powinny by¢ hydrofobizowane, posiadaé
Swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione przez producenta,

e klej do ptyt warstwowych.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

3. SPRZET | MASZYNY

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacjs.
Stanowisko winno by¢ odebrane przez Inspektora.
Prace przy izolacji dachu nalezy prowadzi¢ z rusztowan ramowych ustawionych dookota
budynku na czas robét. Nad wejsciami wykona¢ daszki zabezpieczajgce
Do wykonywania robdt w powyzszym zakresie nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomaocnicze:

e rusztowania
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e elektronarzedzia, drobny sprzetu budowlany, wyciggu, i sSrodkow transportu pionowego
e do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymato$ci podtoza,
e urzgdzenia do wdmuchiwania granulatu,
e do ukiadania materiatdw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw
izolacyjnych z rolek.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ptyty z wetny mineralnej oraz granulat z celulozy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami  atmosferycznymi,  przesuwaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.
Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wbézka
widlowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami
atmosferycznymi, utozone na ptasko na réwnym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobow sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowaé specjalne podesty lub
palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciggi koszowe, palety przenosi sie
dzwigiem z zawistem belkowym.

Transport materiatbw z wytwdrni moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu
posiadajgcymi skrzynie nakryte brezentem. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac
wysokosci scian bocznych. Materiaty powinny by¢ utozone warstwowo na paletach, opakowane
w folie i spiete podwdjnie tadmg np. metalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykonac poprzez wdmuchanie 25 cm granulatu
celulozy do przestrzeni stropodachu.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ rodzaj zamontowanych piyt sufitowych oraz
wysokosc¢ przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiatu izolacyjnego nalezy w ptytach
dachowych wykonac¢ otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 cm. w miejscach gdzie dostep
poprzez wtazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest niemozliwy. Materiat wprowadzi¢ za
pomocg agregatu tak aby uzyska¢ wymagang grubosé. W poblizu kratek wentylacyjnych nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostrosé, aby nie dopusci¢ do zasypania otworéw wentylacyjnych
materiatem izolacyjnym. Po wykonaniu ocieplenia otwory nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie
blachy stalowej gr. 3 mm utozonej na otworach i mocowanej do ptyty dachu na kotki rozporowe
i pokrycie papa.
Kolejnos¢ robat:

e wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem,

e kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,
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e kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,

e podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu

e robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

e zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
Powinna by¢ rowniez zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory
wentylacyjne w scianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku
stropodachow wentylowanych, gdy maksymalna grubos¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie
przekracza 20 cm, fgczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosic¢
minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy Scianami, w ktorych
sg umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdiuz kalenicy
dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co
6 m. W przypadku stropodachdéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubos¢ warstwy
powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, tgczna powierzchnia otworéw wlotowych
i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu $cian powyzej
12-15 m nalezy montowac¢ kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada przestrzen powietrzng o
wysokosci kilkadziesigt centymetrow oraz jest szerszy niz 20-25 m to nalezy ustawi¢ dodatkowo
wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej iloci aby na 1 m®> dachu przypadata 5 cm?
przekroju wywietrznika.
W miejsce istniejgcych kratek wentylujgcych przestrzen stropodachu zamontowac nowe ze stali
nierdzewnej o wymiarach 15x15.

Ocieplenie _stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ poprzez montaz dodatkowej
warstwy wetny mineralnej krytej papg. Nalezy do tego celu uzy¢ ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 22 cm (gérne 5 cm powinno by¢ wykonane z twardej wetny celem ochrony warstwy
termoizolacyjnej).
Wetne montowac na istniejgcym pokryciu papowym, ktére uprzednio musi zosta¢ wyczyszczone
za pomocg srodkéw antygrzybicznych i antyglonowych.
W zakres przygotowania powierzchni stropu wchodzi:

e oczyszczenie istniejgcego pokrycia z papy,

e dokonanie przegladu istniejgcego pokrycia,

¢ wykonanie ewentualnych lokalnych napraw.
Ptyty z welny mineralnej mocujemy jednoczesnie z papg podktadowg za pomoca tgcznikow.
taczniki umieszczamy w miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu.
W celu usprawnienia mocowania, gtownie na duzych dachach, stosujemy urzgdzenie do
automatycznego wkrecania fgcznikow, tzw. kombajn. Nalezy uzy¢ jako gdérng warstwe
ocieplenia ptyt z twardej welny mineralnej celem zapobiegniecia uszkodzenia warstwy
izolacyjnej dachu.
Pape podktadowa nalezy przykleic¢ klejem do ptyt warstwowych oraz miedzy sobg na zaktadke.
Pape wierzchniego krycia termozgrzewalng nalezy zgrza¢ do papy podktadowej oraz miedzy
sobg na zaktadke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania izolacji dachu polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
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Badania w czasie odbioru robot dociepleniowych przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce montazu, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnoséci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci oceny roboét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robét montazowych.

Przy izolacji metodg wdmuchiwania granulatu celulozy nalezy:

sprawdzi¢ grubosci utozenia warstwy ocieplenia - warstwa termoizolacji powinna by¢
utozona rownomiernie, bez przerw i ubytkow. Kontrole grubosci utozonej izolaciji
przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 15 g,
w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m? izolacji. Plyte nalezy ostroznie natozyé
na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocqg preta znajdujgcego sie posrodku
ptyty. Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 = 5
kg/m?,

sprawdzi¢ wentylacje przestrzeni powietrznej stropodachu - odlegto$¢ pomiedzy
wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz otworow
wentylacyjnych w Scianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad gorng
powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach jest
niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu
tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz takiej
samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu,

sprawdzi¢ szczelnosé otworéw montazowych - sprawdzenie szczelnosci otworow
montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez wizualng ocene wykonanych
potgczenh i zabezpieczen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru w powyzszym zakresie jest m? izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepfa -- Metoda obliczania

2. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac.

3. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-09 - Kladzenie rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przy kiadzeniu rynien wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7
"Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e montaz rynien i rur spustowych

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Elementy orynnowania:
¢ rynny z blachy powlekanej biatej, $rednica 150 mm
e rury spustowe z blachy powlekanej biatej, Srednica 120 mm
e elementy orynnowania z blachy powlekanej biatej

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty prowadzi¢ recznie przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu pomocniczego:

e rusztowania

e zestaw narzedzi blacharskich, (m.in. pity i nozyce do ciecia blach)

o zestaw narzedzi dekarskich,

o wkretarki i wkretaki ptaskie,

e poziomica murarska.
Zabrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokg temperature
jak np. szlifierki katowe.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Rynny i rury spustowe nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu.
Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia transportowanych i sktadowanych systeméw orynnowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Uktadanie rynien nalezy wykona¢ rownoczesnie z wykonaniem obrobek blacharskich pasow
nadrynnowych i podrynnowych. Istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowac. Zastosowac rury
spustowe jak réwniez elementy orynnowania (system odwodnienia) od jednego producenta
z jednego materiatu. Montaz rur spustowych nalezy rozpatrywac z istniejgcym dachem.

Nowe rynny i rury spustowe wykonaé z blachy powlekanej. Srednica rynien 150 mm a rur
spustowych 120 mm. Rynny powinny by¢ tgczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm. Uchwyty
mocujgce rynny rozmiesci¢ co 40 cm, a uchwyty mocujgce rury spustowe rozmiesci¢ co 2 m dla
instalacji pionowych oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyty mocujgce rury
spustowe nalezy umocowa¢ w sposoéb trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie
na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze. Zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny. Potgczenie rynny z rurg spustowg
powinno by¢ wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzito w rure spustowg poprzez kosz
wpustowy.

Mocowanie uchwytéw rozpoczyna sie od sprawdzenia poziomu deski okapowej. Ewentualne
odchylenia od poziomu niweluje sie odginajgc uchwyty. Po wykonaniu odgie¢, ktére
odpowiadajg najwyzszemu i najnizszemu potozeniu rynny, pozostate posrednie odgiecia
wykonuje sie po naciggnieciu sznura fgczgcego uchwyty skrajne. Spadki rynien nie powinny by¢é
mniejsze niz 0,5% w kierunku rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢: 2 cm przy dtugosci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie
rur spustowych od linii prostej mierzonej na dlugosci 2 m nie powinno przekraczac¢ 3 cm.

Wyloty rur spustowych wyprowadzi¢ na teren.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidr zamontowanych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu prawidtowo$ci potaczen
pionowych i poziomych, sprawdzeniu mocowania elementéw do Scian oraz prawidtowosci
spadkow rynien.
Kontrola prawidtowos$ci montazu rynien obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczna,

e prawidtowosci wykonania ztgczy,

e jakosci powtoki na elementach blach,

e rodzaju i jakosci uzytego materiatu na roboty dekarsko — blacharskie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla wykonania rynien i obrébek blacharskich jest mb wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
Samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czesc¢ 1:
Stal.

2. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzor prac

3. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

4. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-10 - Ocieplenie scian zewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczgcych ocieplenia $cian zewnetrznych zwigzanych z Termomodernizacja
Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu
ocieplenia budynku i obejmuja:

e ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi

e ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi,

e ochrone naroznikow wypuktych

e wyprawe elewacyjng

e prace dodatkowe: remont czerpni powietrza, daszki

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wybér systemu nalezy do
Wykonawcy i wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy miesza¢ materiatéw
z roznych systemow.

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. W strefie przycokotowej do izolacji sciany i klejenia ptyt stosowac izolacyjne masy
szpachlowe przeznaczone do tego celu

Piyty termoizolacyjne:
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dla Scian zewnetrznych zastosowac styropian o grubosci 16 cm - A=0,040 (W/(m+K)),
dla osciezy drzwi, okien, ptyt balkonowych, scian ostonowych balkonoéw styropian
grubosci 2 cm.

Styropian na sciany zewnetrzne powinien posiada¢ nastepujgce cechy: gestosé¢ pozorna - 15
kg/m3, odchytki grubos$ci nie wieksze niz £1mm, struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne
jest wystepowanie kawern miedzy granulkami), typ ptyt — krajane z blokéw o szorstkich
powierzchniach, krawedzie ptyt na zaktadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman,
minimalna wytrzymatos$¢ na sciskanie i na rozrywanie wg. wymagan systemowych.

tgczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane 2z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkéw termicznych,

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojgca - siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie - zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych (mineralno —
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.

Narozniki:
e do mocowania dolnego pasa ptyt styropianowych nalezy zastosowac startowy profil
aluminiowy,

e do wzmacniania naroznikow budynku i otworéw okiennych drzwiowych zastosowac
aluminiowy kgtownik z ramionami z siatki.

Tynk zywiczny - na cokoty i czerpnie powietrza.

Gont bitumiczny czarny - na pokrycie czerpni powietrza.
Sklejka wilgocioodporna gr 22 mm (czerpnia powietrza)
Farba antykorozyjna - na stalowe Zaluzje czerpni powietrza.

Daszki z poliweglanu komorowego.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig
nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C. Plyty styropianowe
podczas przechowywania chronic¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.
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3. SPRZET | MASZYNY

Przy pracach elewacyjnych nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:

e szczotki do czyszczenia powierzchni scian,

e agregat wodny cisnieniowy do mycia $cian,

e do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

e do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

e do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystenciji past,

o do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu
Z pojemnikami na materiaty,

e do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi,

¢ do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

e do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

e pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomaocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownoséci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowej

5. WYKONANIE ROBOT

Piyty nalezy przykleja¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych
i wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty)
powierzchni muréw, tynkow i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba
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odku¢. Ubytki i nierbwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypemi¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powfoki
o niskiej przyczepnosci do poditoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek
cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie
nalezy obmies$¢ z kurzu, a potem umy¢é wodg pod cidnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.

Stare podioza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmnigj
4 godziny.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowacC obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice
itp. oraz nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do podioza, polegajgcg na
przyklejeniu w kilku miejscach na elewacji budynku 3 kawatkéw styropianu o wymiarach 100 x
100 mm i pozostawieniu ich do wyschniecia na okres 3 dni. Po tym czasie nalezy w obecnosci
inspektora nadzoru wykonaé prébe oderwania styropianu od podfoza. Podtoze jest odpowiednio
mocne, gdy rozwarstwienie wystapi w warstwie styropianu. W przypadku gdy klej odspoi sie do
podioza lub oderwie sie jego fragment podtoze jest zbyt stabe. W takiej sytuacji nalezy
przewidzie¢ prace majgce na celu poprawe przyczepnosci kleju do podioza i polegajgce na
zgruntowaniu podtoza preparatem systemowym

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypoziomowang, aluminiowg listwe
startowa, ktora bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych. Listwy startowe
nalezy wypoziomowaé przy pomocy podktadek dystansujgcych, a nastepnie umocowac¢ do
podtoza przy zastosowaniu kotkdw rozporowych i wkretow (co okoto 30cm). Nad listwg nalezy
przyklei¢ pas z siatki, o szerokosci ok. 40cm, w taki sposdb by po zamocowaniu pierwszego
rzedu ptyt mozna byto jg wywing¢ od spodu na powierzchnie ptyt styropianowych.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki
Z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢é ptyte do Sciany i docisngc
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktada¢ na pityty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy
mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu
stykéw pionowych.

Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie
ptyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia ptyty nalezy ja usungé¢, zebra¢ mase klejaca,
a nastepnie natozy¢ na nig nowg warstwe kleju i ponownie przykleic. Witasciwe utozenie ptyt
wzgledem siebie nalezy kontrolowac przy uzyciu poziomnicy.

Przed mocowaniem ptyt wokét otwordw (okna, drzwi i inne) nalezy przyklei¢ pasy siatki, ktére w
trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie ptyt styropianowych. Wokot
wszystkich osciezy ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone w taki sposob, by ich krawedzie nie
lezaly na przedtuzeniu krawedzi otworow. Naroza wszystkich otworéow nalezy wzmocnic
dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod
katem 45°.

Ptyty styropianu powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng w zwigzku z czym wszystkie
szpary pomiedzy nimi o szerokosci powyzej 1,5 mm nalezy wypetnic¢, np. klinami ze styropianu.
Szpar nie wolno wypetniaé masg klejgca.
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Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem sciernym (nieréwnosci
przekraczajgce 1,5mm) i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami
mechanicznymi. llo$é tacznikéw powinna wynosié minimum 4 szt./m?, a na narozach 6 szt./m?.
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniac
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢
lgcznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt/m® W przypadku dolnej kondygnacii
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwadjne;j siatki.
Wszystkie wypukie naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej
w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po catych
24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
Scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate
podczas robot oraz demontazu rusztowan.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywacC suchg mase i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach budynku
oraz na osciezach. Nastepnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po skosie narozy okien i drzwi,
wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto nalezy wywing¢ siatke spod dolnego pasa
ptyt i przyklei¢ ja na nim oraz na dodatkowym wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami.
Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczg¢ od gory. Gotowg zaprawe
nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca
gtadkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakladaé¢ siatke z witdkna szklanego
(z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci
ok. 1 mm i réwno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej zatopienia oraz
po catkowitym wyschnieciu powierzchni mozna przystgpi¢ do naktadania wyprawy tynkarskiej

Natozenie farby gruntujgcej

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg gruntujgcg muszg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o
stabej wytrzymatosci trzeba usung¢. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciehczac farby. Nie stosowal watkow
malarskich. Farbe nalezy naktadac pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk mineralny, ciggniony.
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewngtrz i wewnatrz budynkow,
zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.
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Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow metodg lekkg mokra,
z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac
za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie
stosowac rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 |
wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie
prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowg, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

Tynk Zzywiczny
Do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwg bazowg zastosowac nalezy

zywiczny tynk mozaikowy. W poziomie cokotu zastosowaé podwdjng siatke celem wzmocnienia
powierzchni elewaciji.

Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy
do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitdw). Mozna nig pokrywac¢ podtoza mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej
malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale tgczy sie z podiozem. Szczegdlnie
zalecana jest do malowania nowych tynkow, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac
malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowaé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace
w sktad systeméw ociepleh budynkdw.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byc¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze byC stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci
do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymieszaC zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podiozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé bez rozciehczania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne odstepy
czasu. Pierwszg warstwe nalezy nakfada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo rownych
powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwroci¢ uwage na rownomierne naktadanie
farby.
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Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw,
stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikdéw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywaé wodg. Bezposrednio po uzyciu -
dokfadnie umy¢ woda narzedzia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okreslonego systemu dociepleniowego dopuszcza
inne warunki atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:
e W czasie trwania opadow atmosferycznych;
e W czasie silnego wiatru;
o w sytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C.
o« W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszg zostaé¢ spetnione
nastepujace warunki pracy:
o temperatura podioza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna wynosi¢
co najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniem;
o wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chronic¢ przed zabrudzeniem;
e czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien;
e prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi;
« w budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca kapilarna;
o pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowaé¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢, zas
kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

Czerpnia powietrza

Istniejgca czerpnie powietrza znajdujgca sie obok budynku nalezy wyremontowac¢ poprzez
skucie tynku z powierzchni czerpni, usuniecie luznych fragmentéw z czapki betonowej a
nastepnie wyréwnanie powierzchni. Na tak przygotowane podfoze wykonac tynk mozaikowy.
Stalowe Zaluzje zabezpieczajgce wloty powietrza oczysci¢ ze starej farby a nastepnie
pomalowac 2x farbg antykorozyjng. Wokot wlotu powietrza wykonaé ramke z desek sosnowych
impregnowanych. Daszek czerpni wykona¢ ze sklejki wilgocioodpornej gr 22 mm opartej na
drewnianej podkonstrukcji zabezpieczonej przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo. Pokrycie dachu
czerpni wykonac z czarnego gontu bitumicznego.

Daszki

Istniejgce daszki nalezy zdemontowa¢ razem z podtrzymujgcymi go stupkami. Demontaz
nalezy prowadzi¢ z rusztowania zaczynajgc rozbiérke kolejnych fragmentéw od goéry
zadaszenia. Na czas prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ dodatkowo podpory robocze
zapobiegajgce zawalaniu sie daszku.

Nowe daszki nalezy wykonaé w miejscach przewidzianych w projekcie. Daszki te
zaprojektowane sg jako systemowe zadaszenia z poliweglanu komorowego, mlecznego.
Montaz nalezy wykonac na stalowych wspornikach mocowanych do elewacji budynku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie dokumentow towarzyszgcych
wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w niniejszej ST.

W czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych
(ulegajgcych zakryciu), dotyczy to przede wszystkim:

e Kkontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

e kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej —przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali — dylatacji, stykdéw i potgczen,

e kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie
lub do 1 mm poza nig),

¢ kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkoéci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

e kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

e poprawnosci utozenia folii kubetkowe;j

e kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systeméw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkéw odbioru.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m* wykonanej izolacji $cian.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.
2. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.
3. PN-EN 13499:2005- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-11 - Roboty zwigzane z pokrywaniem posadzek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych pokrywania posadzek wykonywanych przy Termomodernizacji
Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

o wykonczenie i remont nawierzchni balkonéw

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogodlne oraz okres$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materiaty do wykonczenia posadzek:
— gres techniczny 30x30 kolor szary,
— zaprawy klejowe mrozo i wodoodporne
— zaprawy do fugowania mrozo i wodoodporne
— materiaty pomocnicze
— roztwor do gruntowania
— masa wyrownujgca
— hydroizolacja - folia w ptynie.

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowe]

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych.

Wszystkie materiatly do wykonania robot posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wybér koloru i rodzaju zastosowanych materialtbw w tym zakresie wymaga akceptacji
Projektanta lub Inwestora.

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonywania rob6t posadzkowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe

— inne nie wymienione, a niezbedne do wykonania prac w powyzszym zakresie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy do wykonywania posadzek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢é zabezpieczony przed
przesuwaniem i przewracaniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

W zwigzku z tym, Ze istniejgce nawierzchnie balkonéw wymagajg napraw nalezy usungé
istniejgcg terakote a nastepnie wyrownac ich powierzchnie masg samopoziomujgcg. Na tak
przygotowane podtoze zaaplikowa¢ hydroizolacje - folie w piynie. Plytki gresowe
antyposlizgowe o wymiarach 33x33 nalezy uktada¢ na kleju mrozo i wodo odpornym. Catosé
nalezy wykonczy¢ fugg mrozo i wodoodporng.

Roboty posadzkowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 °C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowacC wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jedne;j
ptaszczyznie ptytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego
rodzaju i wielko$ci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna byc¢
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natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 200 x 200 mm — 6 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
I wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ukfada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usunaé wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy dylatacyjne. Plytki utozyé bez listew
wykonczeniowych, w naroznikach ptytki szlifowac

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie pitytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

W przypadku zastosowania fug epoksydowych po wczesniejszym przygotowaniu miejsc do
fugowania nalezy wymiesza¢ utwardzacz oraz wypetniacz. Nalezy pamieta¢, ze tak
przygotowana fuga jest gotowa do uzycia przez mniej wiecej 30 minut. Potem rozpoczyna sie
proces nieodwracalnego wigzania komponentéw. Objawia sie on wzrostem temperatury
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i twardnieniem materiatu. W przypadku, gdy nie zostanie wymieszana od razu zawartosci
catego opakowania nalezy zastosowaC zasade podziatu wagowego, wedtug ktoérej na jedng
czes$¢ utwardzacza przypada dziewie¢ czesci wypetniacza. Jesli nie ma wagi wagi, nalezy
odmierzaé porcje miarkag, zachowujgc zasade podziatu objetosciowego.

Fuge epoksydowg aplikuje sie inaczej niz cementowg. Po pierwsze, wskazane jest uzywanie
odpowiednich narzedzi — wytrzymatej pacy do fugowania, specjalnej twardej ggbki z wtdkniny
i wiskozowej ggbki do profilowania spoin. W przypadku wypetniania spoin o szerokosci 1-2 mm
lub gdy fuga ma by¢ wykonywana w nizszej temperaturze (okoto 10°C), wypetniacz najlepiej
ogrza¢ w wiaderku z cieptg wodg albo podgrzaé na grzejniku. Stanie sie wtedy bardziej
plastyczny. Po podgrzaniu tatwiej sie go formuje. Nie nalezy podgrzewac¢ utwardzacza,
poniewaz po potgczeniu go z cieptym wypetniaczem proces wigzania postepuje bardzo szybko
i fuga moze zwigza¢ w wiaderku. Fuguje sie twardg gumowg pacg, a elementy trudno dostepne
— silikonowg szpachelkg. Najlepiej pracowa¢ w dwie osoby lub rozrabia¢ mate porcje, gdyz na
wprowadzenie fug w szczeliny jest niewiele czasu. Po natozeniu fugi zmywa sie powierzchnie
cieptg wodg, uzywajgc ggbki z twardej widkniny, a nastepnie profiluje spoiny gabkg celulozows.
Zabrudzenia z ptytek nalezy catkowicie usungé. Fuga ma dodatki emulgujgce, ktére powoduja,
ze fatwo jg zetrze¢ wodg przed jej zwigzaniem. Kiedy zaczyna lekko twardnie¢, mozna jg zmy¢
acetonem, a po 14 dniach, kiedy nabierze petnej odpornosci chemicznej, usuniecie jej z ptytek
jest niemozliwe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢c wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadacé
parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j.
Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnos$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z dokfadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek

z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny dotyczyé
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sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robét ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla wykonania posadzek jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
2. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspodtczynnika odbicia.
4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.
9. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek

© N o o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-12 - Wykonanie opaski zwirowej oraz elementéw z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét nawierzchniowych wykonywanych przy Termomodernizacji Przedszkola Nr 7 "Kubusia
Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e wykonanie opaski
¢ wykonanie chodnikow, podjazdéw, placow, schodow.

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogodlne oraz okres$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materiaty wystepujgce przy wykonaniu opaski oraz chodnikéw, podjazdow, placéw, schodow:

e obrzeza betonowe o wymiarach: 8x25x100 (chodniki i opaska) 15x30x10 (plac
manewrowy) 8x30x100 (przy schodach)

e Kkostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, na plac manewrowy zastosowac o grubosé¢ 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa,

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny,

e piasek

e 2wir o frakcji 22-48mm oraz 60mm

e geowldknina o gramaturze 110g/m?

3. SPRZET | MASZYNY
Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni utwardzonych:
— zageszczarka,
— lopaty,
— wibrator powierzchniowy,
— pita do ciecia ptytek
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4. SRODKI TRANSPORTU

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta. Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy
uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Podczas ftransportu, kruszywo powinno by¢é zabezpieczone przed

wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Podloze pod podbudowe ttluczniowg powinno byé wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania:

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnoSci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%,

Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie
przenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy (piasek stabilizowany).
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Zamawiajgcego, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikaciji

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po =zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm
na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych..

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 3 cm.

Tylna sciana obrzeza powinna byé¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy
ubié.
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Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowe;j.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na
rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Nastepnie
zamiesC powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie.

Opaska zwirowa

W miejscach przewidzianych w projekcie nalezy wykona¢ opaske ze zwiru ptukanego
0 szerokosci 50 cm, ograniczong betonowymi kraweznikami o wymiarach 8x25x100 cm.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki lub recznie. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna byé
zageszczona przejSciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W ewentualnych miejscach wskazanych w projekcie jako zwirowe poletka stuzgce zbieraniu
nadmiaru wody opadowej nalezy na gtebokos¢ 50 cm wybra¢ humus, a nastepnie wytozyc
teren geowtdkning o gramaturze 110g/m2 i wypemié¢ zwirem o frakcji 22-48mm na gtebokos$¢
40 cm, wierzchnia warstwe wysypac zwirem o frakcji 60mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z granitowych kostek polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej
ST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przedwit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.
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Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg
przekraczaé 2 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem
z poziomicg. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg £ 0.3 %.

Przed przystgpieniem do wykonywania opaski zwirowej Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w ST

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla wykonanie opaski oraz chodnikéw, podjazdéw i placéw jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-13 - Montaz konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu konstrukcji metalowych wykonywanych przy Termomodernizacji
Przedszkola Nr 7 "Kubusia Puchatka" w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

e wykonanie poreczy pochylni dla niepetnosprawnych
¢ wykonanie balustrad na tarasach i schodach zewnetrznych.

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materiaty wystepujace przy wykonaniu konstrukcji metalowych:

e profile stalowe okragte 38x3

o profile o przekroju prostokgtnym i kwadratowym - przekroje wskazane w projekcie

o prety stalowe
Powyzsze elementy stalowe maja by¢ wykonane ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN
10025:2002 oraz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i pdzniejsze
pomalowanie.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oSwiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.
Jako tgczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

e Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sredniodoktadne klasy:

- dla $rednic 8-16 mm — 4.8-l,
- dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-I

e Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

o nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

o podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
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odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczag i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé Zzurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie
powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzagdzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw

atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Do scalania elementéw poprzez potgczenia na sruby nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. SRODKI TRANSPORTU

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow
i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwno$ci zaleca sie wyszlifowac.

Podczas prostowania i giecia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegébw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Czesci do skifadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmnigj
w miejscach, ktore po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
Z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
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odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami
0 nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: o 5% — dla spoin czotowych, o 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica. Przy pofgczeniach na sruby dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac
mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien
wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub
przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwg smaru. Sruba
w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Porecze pochyini dla 0séb niepetnosprawnych

Wzdtuz catej pochylni wykona¢ porecze na wysokosci 0,75 i 0,9m , zachowujgc przeswit miedzy
pochwytami 1,1m. Porecze stalowe wykona¢ z profili okragtych 38x3 przedtuzajgc je na
koncach o min. 0,3m z zakonczeniem umozliwiajgcym ich bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie
elementy pochylni mierzy¢ i docinaé z natury a wszelkie niejasnosci zgtasza¢ projektantowi.
Elementy stalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Catos¢
pomalowac farbg nawierzchniowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Balustrady
Zaprojektowano wymiane balustrad oraz nowe na tarasach i schodach zewnetrznych. Nowe

balustrady nalezy wykona¢ z elementéw stalowych ocynkowanych a nastepnie pomalowanych
na kolor ustalony z Inwestorem. Wysoko$¢é nowych balustrad to minimum 1,1 m. Porecze
balustrad wykona¢ z profili 30x40 mm, stupki z profili 40x40 mm a elementy wypetniajgce
z pretéw stalowych 10x10 mm montowanych w odstepach maksymalnie 12 cm.

Dodatkowo przy drzwiach kuchennych od strony placu manewrowego wykonac¢ balustrade jako
bramke otwierang dwuskrzydtowg celem utatwienia przyjmowania dostaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla wykonanie powyzszych prac jest masa gotowej konstrukcji okreslona
w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

77



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.
4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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