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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji linii o$wietlenia ulicznego ulicy Brzozowej i
Jasminowej w Bielsku Podlaskim projektowanej ulicy - .,.Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturg w ulicy
Brzozowej”. Modernizacja linii polega na wymianie przewodéw oswietlenia ulicznego typu AL na AsXSn z
zachowaniem istniejacych opraw oswietleniowych.

Przebudowywana droga jest zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.
Projektowana droga bedzie charakteryzowata si¢ matym natezeniem ruchu pieszych i pojazdow.



1.2. Przedmiot i zakres robot.

Zamodwienie obejmuje modernizacje linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w zakresie:

1. montaz czterech odcink6w linii napowietrznej AsXSn2x25mm? o$wietlenia ulicznego,

2. podpiecie istniejacych opraw o$wietleniowych,

3. montaz ogranicznikéw przepie¢ na linii oswietleniowe;j,

4. montaz zaciskow uziemiajacych na linii oswietleniowe;j. .

Przy ul. Brzozowej i Jasminowej jest wybudowana linia napowietrzna nN z o$wietleniem ulicznym, ktéra jest
zasilana ze stacji transformatorowej nr 3-1559 , Kwiatowa”. Kazdy z 4 odcinkow projektowanej napowietrznej
linii o$wietlenia ulicznego bedzie zasilany z istniejacej oswietleniowej linii napowietrznej AL ze stupa nr 13
RPK-10 przy ul. Jarzebinowe;j.

Linia o$wietleniowa bedzie przebiega¢ po istniejacych stupach linii komunalnej i os$wietleniowej
zlokalizowanej w pasie projektowanej drogi.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszace:

- transport materialow;

- czynnosci zwiazane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- czynnosci zwiazane z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno- ostrzegawczych wokol strefy zagrozenia,

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapic¢ zagrozenie dla

0séb postronnych;

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.2. Oswietlenie drogowe — zesp6t urzadzen, ktérych zadaniem jest o§wietlenie ulicy wraz z chodnikami i
skiada sie z konstrukcji wsporczych, opraw oswietleniowych i linii kablowych nN.

1.4.3. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza oprawy (sa to stupy sieci wylacznie dla montazu opraw).
1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez Zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna, za pomoca ktérej oswietlony jest teren ulica lub droga

1.4.5. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno - lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, lacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie

1.4.6. Linia kablowa niskiego napiecia nN — napiecie miedzyprzewodowe tej linii wynosi 400V

1.4.7. Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzy przewodowe, na ktére linia zostata zbudowana

1.4.8. Osprzet linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub zakonczenia
kabli

1.4.9. Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed
przejsciowymi przepigciami, ograniczajace czas trwania i czestotliwo$é pradu nastgpczego np. zalgczania lub
wylaczania nieobciazonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linie napowietrzna

1.4.10. Zacisk uziemiajacy — urzadzenie stosowane do uziemiania przewodéw linii izolowanej, zwierania
przewodéw linii lub podlaczenia odbiorcy tymczasowego

1.4.11. Kabel YAKXS - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do ukladania w ziemi

1.4.12. Kabel AsXSn - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do podwieszenia na stupach lub uchwytach

1.4.13. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych

1.4.14. Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.



1.4.15. Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé dopuszczalna dla danych warunkow
ukladania bez stosowania przegrod lub oslon zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.4. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Szafa oswietleniowa - urzagdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe,

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Rejestr obmiardéw - akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.

1.4.9. Materialy - przedmioty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.11. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.13. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakcie realizacji robét (budowy)

1.4.14 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego jednostke

1.4.17. Certyfikat zgodnosci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi

1.4.18. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.

1.4.19. Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

1.4.20. Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.
Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zakladowa Norma

nN — Niskie napiecie



ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.4.21. Teren budowy obejmuje fragment projektowanej ulicy miejskiej pomiedzy ul. Kleszczelowska i
Jarzgbinowa. Jest to teren zabudowany w poza centrum miasta z matym (osiedle domkéw jednorodzinnych)
natezeniem ruchu pojazdéw i pieszych.

1.4.22. Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: sieé¢ elektroenergetyczna nN i SN oraz
kablowa nN, linia telekomunikacyjna, wodociag,, kanalizacja $ciekowa i deszczowa.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdéirzedne punktéow
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw projektowanej linii
os$wietleniowej musza wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw projektowanej
linii o$wietleniowej, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenubudowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektorem nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez



Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. ‘

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uciazliwosci dla otoczenia, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy odcinek ul. Brzozowej i JaSminowej nie przebiega przez tereny le$ne ani zadrzewione —,
co nie stwarza duzego zagrozenia pozarowego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy {atwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob& albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja-tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatléw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektorem nadzoru inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektorem nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
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ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,
2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania materialow zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materialowymi. W szczegélnosci dotyczy to kabli, rur ostonowych, elementéw uziemien i urzadzen
odgromowych, typéw opraw oswietleniowych i stupéw. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy,
dla ktorych polskie normy (PN) i branzowe normy (BN) przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ zaopatrzone
w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Zastosowane materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne i
certyfikacji zgodnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm Zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6éw i dokumentdw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskimi Normami Zharmonizowanymi lub aprobata
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sa objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji z zobowiazaniem do spelnienia
wymogu wynikajacego z art.30 ust.5 ustawy oraz podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich
réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz
terminu waznosci dokumentu.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

2.3.1. Oprawy o$wietleniowe
Oprawy oswietleniowe pozostajg bez zmian - istniejace.



2.3.2. Przewody elektroenergetyczne

Przy budowie linii nalezy stosowac przewody zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ktéra przewiduje
przewdd typu AsXSn 2 x 25 mm?. Wymieniony przewdd winien odpowiadaé wymogom normy PN-76/E-
90301. Beben z przewodem przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 1
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalern w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robét elektroenergetycznych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu;
- wiertarka mechaniczna, przecinarka katowa
Zestaw narzedzi recznych elektrycznych 1000V

- spawarka elektryczna 250A
- samochdd z platforma i balkonem

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Projektowany zakres robét:
5.1. Zaméwienie obejmuje modernizacje linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w zakresie:
- montaz czterech odcink6éw linii napowietrznej AsXSn2x25mm? o$wietlenia ulicznego,
- podpigcie istniejacych opraw oswietleniowych,
- montaz ogranicznikéw przepiec na linii o$wietleniowej,
- montaz zaciskéw uziemiajacych na linii o$wietleniowe;j

5.2. Przebieg napowietrznej linii o$wietleniowej okres$lonej w Dokumentacji Projektowej nalezy wybudowaé,
kontrolujac, czy w terenie nie nastapily zmiany mogace wplyna¢ na koniecznoéé zmian w dokumentacji. W
szczegdlnosci nalezy sprawdzié, czy nie zmienilo sie¢ posadowienie stupdw, ich uziemienie oraz typ linii
elektroenergetycznej komunalne;.
5.3. Projekt przewiduje wymiane istniejacego przewodu zasilajacego Zrddia $wiatla o$wietlenia ulicznego
typu AL35 na przewdd typu AsXSn2x25mm2 o dlugosci L=300(320)m na odcinku od stupa nr 13/RK-10 przy
ul. Jarzebinowej wzdtuz ul. Brzozowej i Ja§minowej bez wymiany istniejacych opraw o$wietleniowych..
5.4. Przy stupie nr 1 (od str. ul. Jarzgbinowej), nr 5/3, nr 7, nr 1 (od str. ul. Hotowieskiej) i nr 5 ul.
Jasminowej na przewodzie fazowym obwodu oswietlenia AsXSn2x25mm2 nalezy zamontowac¢ ograniczniki
przepie¢ ASA 500-5BO+F2+K wykonujac uziemienie tych ogranicznikéw wraz z uziemieniem przewodu
neutralnego oraz zamontowac zaciski 2xTTDICC do montazu uziemieri przenosnych. Wymienione stupy
posiadaja uziemienie robocze (sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia, ktére nie powinno przekracza¢ Ru<10Q).
Przewody AsXSn na stupach kraincowych zabezpieczy¢ koncowka kablowa KA-25. Dodatkowo na stupach nr
41 6 na ulicy Brzozowej nalezy zamontowa¢ zaciski 2xTTD1CC.
5.5. Istniejace oprawy oswietleniowe zabudowane na wysiegnikach WOW na stupach nr 1, 3, 4, 6 (ul.
Brzozowa), nr 1, 3. 5, 5/1, 5/3, 6, 7 (ul. Brzozowa zautek) i nr 1, 3, 4, 5 (ul. JaSminowa) nalezy podlaczy¢ do
nowego przewodu AsXSn. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV29.253 z wkladkami BiWTs2A i zasili¢
istniejacym przewodem YDY.
5.6. Przewody podwiesza¢ zgodnie z projektem trasy i norma N SEP-E-001 i N SEP-E-003.
Przewody i kable powinny by¢ montowane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Ponadto przy montazu kabli i przewodéw powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych przewoddéw lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu kabli i przewodéw, konce nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia 1 przewodu przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla przewodéw o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli i przewodéw o innej konstrukcji w/w temperatura
otoczenia i temperatura ukladanego kabla — wg ustalen wytworcy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli i
przewodow ogniem. Przy ukladaniu kabla mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica (dla kabli
niskiego napiecia).
5.7. Zachowa¢ min. odleglosci projektowanych przewodéw od jezdni i ciagow pieszych co najmniej 6,0m;
5.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wylaczanie w ukladzie
TN-C poprzez zadzialanie zabezpieczen topikowych. W tym celu zacisk ochronny w kazdym wysiegniku
polaczy¢ przewodem AsXSnlx25mm2 z przewodem PEN linii zasilajacej. Zaciski ochronne w oprawach
o$wietleniowych polaczy¢ do przewodu zélto-zielonego PE YDY 3x2,5mm?2,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu



robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakoriczeniu prac montazowych i po
spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby,
pomiary i prace wykoriczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ préby i sporzadzié¢ z nich sprawozdania, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowiazujgcymi w tym zakresie.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci i urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podiaczeniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji nalezy poddac ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy spelniaja stawiane im wymagania;

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia kwalifikacyjne E i D do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych spelniajacych wymagania dotyczgce kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢é zakonczone protokotem zawierajacym m.in. wyniki
pomiaréw, jak tez ocene zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepiséw oraz wnioski.

Nalezy uzywac odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych, przyrzady nalezy sprawdzac
przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw;

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b)  okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

c) oceni¢ doktadnos¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybow pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspolczynnikow poprawkowych do wartosci
pomierzonych.

6.2. Zakres badan i pomiaréw odbiorczych

Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:

1. Ogledziny instalacji i zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spelnienia wymagan
bezpieczenstwa.

2. Préby i pomiary parametréow technicznych instalacji, zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61 | Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze” oraz PN-EN 13201-2; 2007 Oswietlenie
drog publicznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob, przy odlgczonym zasilaniu.

Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji i urzadze, czy:

a) spelniaja wymagania bezpieczeristwa;

b) zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane;

¢) nie maja uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

d) posiadaja wlasciwy sposéb ochrony przed porazeniem;

e) przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sa wlasciwie oznaczone;

f)  maja zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres préb odbiorczych:

a) proba ciaglosci przewodow ochronnych;

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

c) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania;

d) pomiar rezystancji uziemienia;
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€) pomiary parametrow o$wietlenia

f)  probe dzialania;

g) pomiar spadkéw napiecia.
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakoriczone sporzadzeniem protokotu.
Protokét powinien zawierac:

a) ogolna charakterystyke obiektu badan;

b) informacje o wykonujacych pomiary;

¢) rodzaj badan;

d) dane o metodzie pomiaréw i dane uzytych przyrzadéw pomiarowych;

e) opis warunkéw przeprowadzania badan;

f)  tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceneg;

g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomdw i obwoddéw instalacji;

h)  date wykonania badan;

1)  wnioski i zalecenia wynikajace z pomiardw.

Protokoly nalezy sporzadza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga
wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.

Odbiér instalacji elektrycznej powinien odbywaé sie komisyjnie i by¢ zakonczony protokolem badan
odbiorczych. Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zalacznikiem do wpisu w ksiazce obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore speiniaja wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagarn beda odrzucone.

6.4. Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania



o

robot
- dane dotyczace sposdb, wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje
o przebiegurobot. :
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
- decyzje inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
-wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa. ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakichkolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Czas wykonywania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznacmy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw robét-

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
inspektora nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika



budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakorczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- dokumentacje powykonawcza, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzemplarzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- protokoly z badan i pomiaréw,

- instrukcje obslugi i konserwacji urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

Przy odbiorze konicowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materialow i elementow urzadzenia,

- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen,

- poprawnos¢ wykonanych pomiaréw i prob, zgodnie z p. 6.2.,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary, badania i kontrole daly wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze



- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
- podiaczenie linii do sieci PGE zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa

Podstawe platnosci stanowi wazny protokot odbioru i obmiar rob6t, zgodnie z zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA '

W XN kW

Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inz. Piotra Putko.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.

PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drog publicznych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy os$wietleniowe drogowe i uliczne.

Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, pdz. 60 z pdZniejszymi zmianami t.].
Dz. U. z 2015 r. poz. 460.

10. Norma PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.”

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Kraj
owego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegOlowych =zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen.

Budowe sieci realizowa¢ w oparciu miedzy innymi o :
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