OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na budowe nawierzchni wraz z infrastruktura w ul. Brzozowej
droga gminna Nr 170262B dz. nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podlaskim

1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zmianami)
- uzgodnienia z Inwestorem
- pomiary uzupelniajace w terenie
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowej
nawierzchni ul. Brzozowe] na dziatkach o nr ewid. 4548/2 pas drogowy ul. Brzozowej oraz dz. nr
ewid. 4480/3 pas drogowy ul. Jarzgbinowej w miejscowosci Bielsk Podlaski, powiat bielski.

Przebudowa ma m.in. na celu poprawe stanu technicznego istniejacej ulicy, korekte przebiegu ulicy w

planie i profilu, poprawe odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni w miejsce istniejacej
wyeksploatowanej nawierzchni zwirowej oraz na czgsci ulicy nawierzchni z ptytek betonowych 35x35cm.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
e zabezpieczenie terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania;
e roboty pomiarowe;
e rozebranie nawierzchni utwardzenia z ptytek betonowych, obramowania obrzezami i kra-
weznikami betonowymi, nawierzchni zjazdow z kostki betonowej, nawierzchni betonowe;;
e wykonanie koryta pod konstrukcje projektowanych ciagéw pieszo-jezdnych, pieszych oraz
zjazdow;
e rgczne roboty ziemne zwiazane z montazem rur ostonowych dwudzielnych na znajdujacych
si¢ w miejscu projektowanego utwardzenia podziemnych liniach kablowych energetycznych
1 telekomunikacyjnych zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z ich dysponentami;
e wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i warstwy mrozoochronnej;
e wykonanie fawy betonowej pod krawezniki i ustawienie kraweznikoéw jako obramowania
ciagow pieszo jezdnych;
e wykonanie fawy betonowej pod obrzeza i ustawienie obrzezy jako obramowania ciagu pie-
szego 1 zjazdow;
e wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej;
e wykonanie regulacji wysokosciowe;j istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogo-
wym takich jak: studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe, hydranty, studzien-
ki kanalizacji teletechnicznej itp;
e wykonanie nawierzchni ciagoéw pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej bezfazowej
gr. 8cm;
e wykonanie nawierzchni ciagu pieszego i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;
e wykonanie robot wykonczeniowych, obsianie trawa terenow zielonych w pasie drogowym;
e ustawienie oznakowania pionowego 1 wykonanie oznakowania poziomego;
e uporzadkowanie terenu robot.
3. Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowana ulica lezy w potudniowo-wschodniej czgsci miasta Bielsk Podlaski. Jest to ulica przebie-
gajaca przez obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na odcinku od ul. Hotowieskiej do zautka
oraz w zautku ulica posiada nawierzchni¢ Zzwirowa o szerokosci od ok. 3m do ok. 5 m. Na odcinku od ul. Ja-
rz¢binowej do granicy pasa drogowego ul. Kleszczelowskiej nawierzchni¢ z czgsciowo potamanych, pokla-
wiszowanych plytek betonowych 35x35cm o szer zmiennej od 3,5m do 4m. Ulica Brzozowa przebiega od
skrzyzowania z ulica Hotowieska do skrzyzowania z ul. Jarzebinowa. Obejmuje rowniez zautek, Slepa ulicz-
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ke dojazdowa do jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Istniejaca nawierzchnia z ptytek betonowych
jest nier6wna, uszkodzona w wielu miejscach, uniemozliwiajac swobodne odprowadzenie wod opadowych.
Istniejaca nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej rowniez jest w bardzo ztym stanie technicznym, wystepuja
duze nierdwnosci oraz zadotowania w profilu podtuznym i poprzecznym, wpusty uliczne zawyzone co po-
woduje zastoiska wody oraz grozi uszkodzeniem pojazdow, istniejaca kanalizacja deszczowa zamulona, wi-
doczne zapadnigcia nawierzchni na przykanalikach. Warunki eksploatacyjno - ruchowe sa utrudnione z uwa-
gi na zty stan nawierzchni.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano nawierzchni¢ ciagow pieszo-jezdnych i pieszych z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr. 8cm. Nawierzchnie zjazdow réwniez zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm. Obramowanie ciagu pieszego i zjazdow obrzezem betonowym 8x30cm, za§ obramowanie
ciagow pieszo-jezdnych w miejscach, gdzie brak jest fundamentu ogrodzenie lub tez jest ono w ztym
stanie technicznym nalezy zastosowa¢ obramowanie odpowiednio krawegznikami betonowymi
15x22cm albo 15x30cm.

Ciag pieszy zaprojektowano o szer. 3,5m, za$ ciagi pieszo-jezdne o szer. zmiennej min. 5,0m.
Ciag pieszo-jezdny odcinek 1-2 od ul. Jarzgbinowej szer. 5,1-5,4m, na odcinku 3-4 (zaulek) szer.
ciagu 5,0-5,2m, za§ na odcinku 6-5 szer. 6,5m-7,0m. Szerokos$¢ projektowanych ciagow pieszo-
jezdnych wynika z lokalizacji ogrodzeh posesji przyleglych do granicy pasa drogowego.
Zaprojektowano zjazd z ul. Jarzgbinowej o szer. 4,3m 1 promieniach R=5,0m. Na pozostatych
zjazdach indywidualnych zaprojektowano skosy 1:1, szeroko$¢ zjazdow pozostawiono bez zmian.
4.2. Profil podluzny

Projektowane niwelety ciagow pieszo-jezdnych wyniesiono niewiele ponad istniejacy teren. Na
odcinku od ul. Jarzgbinowej (1-2) zaprojektowano zalamania w granicach 1,27% do 2,96%, w
zaulku (odc. 3-4) spadki podtuzne wynosza 0,619% 1 0,881%, za$ na odcinku od ul. Hotowieskiej (6-
5) 0,627% do 1,386%. Dla zataman o réznicy spadkéw niwelety ponizej 1% nie zastosowano tukow
pionowych. Dla zatamania niwelety powyzej 1% zaprojektowano tuki pionowe wypukly w km
0+104,78 R=1000m i tuk wklesty w km 0+041,03 R=2500m (od ul. Hotowieskigj).

Na granicy projektowanych robot projektuje si¢ wykonanie nawierzchni w nawiazaniu do
istniejacych rzednych wysokoSciowych krawedzi jezdni przyleglych drog, chodnikéw oraz terenu.
Dotyczy to poczatku i konca projektowane;j trasy oraz granicy wjazddéw na posesje.

W zalacznikach graficznych Nr 2.1-2.3 tj. Profilach podtuznych, pokazano szczegotowe
rozwiazania wysokosciowe wraz z podaniem projektowanych podstawowych parametréw zataman
oraz tukéw pionowych. Wrysowano na nim rowniez lokalizacje zjazdoéw, istniejacego uzbrojenia
terenu oraz wpustow deszczowych.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych w podtozu terenu stwierdzono
wystgpowanie nasypu niebudowlanego grubosci 0,5m-1,0m. Ponizej wystepuja grunty mato
wysadzinowe — ily z piaskiem. Wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen wsrod gruntow pylastych
na glebokosci 1,3-2,4m p.p.t. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stwierdzono, ze wystepuja proste
warunki gruntowe, grunty podloza nadaja si¢ do budowy nawierzchni ul. Brzozowej, za$ proj. obiekt
budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Konstrukcj¢ nowej nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac przewidywane obciazenie
ruchem pieszych 1 pojazdow dla drogi klasy D, podanej przez Zarzadcg drogi - kategorii ruchu KR-2
oraz istniejace warunki gruntowo — wodne.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:
1/ Konstrukcja nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8cm -8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci -5cm
- podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo3 -25cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu

niewysadzinowego o CBR>20% -34cm
- warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiazanej lub

z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% -3l cm



- kolor kostki szary, dopuszcza si¢ zmiang koloru przez Inwestora;

- obramowanie ciagdéw pieszo-jezdnych w miejscach, gdzie brak fundamentdéw istniejacych ogrodzen
kraweznikami betonowymi 15x22c¢m badz 15x30cm (zgodnie z Rys. Nr 1) na tawie betonowej z
betonu C8/10 gr. 10cm

- spadki poprzeczne zgodnie z Rys. Nr 3.1, 3.3-3.5

2/ Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8cm -8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci -5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0-31,5mm -15cm

- obramowanie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z bet. C8/10 gr. 10cm
- spadek poprzeczny: lewostronny 2%

- kolor kostki szary, dopuszcza si¢ zmiang koloru przez Inwestora;

3/ Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8cm -8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci -5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0-31,5mm -15cm

- obramowanie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z bet. C8/10 gr. 10cm
- kolor kostki czerwony, dopuszcza si¢ zmiang koloru przez Inwestora;

Na zjezdzie z ul. Jarzgbinowej zaprojektowano taka sama konstrukcje jak na ciagach pieszo-
jezdnych.

Jesli podczas wykonywania robot stwierdzone zostang odcinki, gdzie w podlozu wystgpuja inne
grunty niz przewidziane, nalezy powiadomi¢ projektanta, ktory w razie gorszych warunkow
przedstawi sposéb wzmocnienia tego podtoza a w razie lepszych skoryguje projektowana
konstrukcjg¢ nawierzchni na zgtoszonym odcinku.

Projektowany ciag pieszy na granicy pasa drogowego drogi krajowej nalezy wysokosciowo
dowiazac¢ do istniejacego chodnika.

Szczegotowe konstrukcje nawierzchni pokazano w czgsci graficznej niniejszego projektu na
przekrojach normalnych.

4.4. Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa i1 kablowa linia
elektroenergetyczna, stupowa i kablowa linia telekomunikacyjna, linia wodociagowa oraz kanalizacja
sanitarna wraz z przytaczami, kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z uzgodnieniem z Orange Polska S.A. istniejace telekomunikacyjne kable doziemne
niewymagajace zmiany trasowej polozenia w miejscach przejs¢ podziemnych w poprzek ciagu
pieszo-jezdnego pod projektowanym utwardzeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rura
ochronna typu typu PEHD @110 oraz wzdluz kabla ulozy¢ rure typu PEHD ©@110/6,3 i zabezpieczy¢
ja obustronnie przed zamuleniem. Istniejace studnie telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed ruchem
pojazdoéw poprzez wymiang ram i pokryw na ramy i pokrywy typu cigzkiego (D). Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska. Prace prowadzi¢ po wcze$niejszym
zgloszeniu terminu ich prowadzenia do Orange Polska zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
Uzgodnienie z ORANGE S.A. stanowi zalacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z uzgodnieniem dokonanym z PGE Dystrybucja Oddzial Biatystok, Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski kable podziemne pod nawierzchnia ciagu pieszojezdnego nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD @160 w lokalizacjach pokazanych na
Projekcie zagospodarowania terenu. Prace przy zakladaniu rur ostonowych prowadzi¢ po
wczesniejszym zgloszeniu terminu ich prowadzenia do PGE Dystrybucja zgodnie z dokonanym
uzgodnieniem, ktore stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazano na Planie zagospodarowania terenu
(Zat. Nr 1). W przypadku odkrycia w trakcie robot urzadzen nienaniesionych na projekcie
zagospodarowania sporzadzonym na mapie do celow projektowych nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ uzytkownika.



4.5. Odwodnienie

Wody opadowe beda spltywaly powierzchniowo (spadkami podluznymi i1 poprzecznymi) do
projektowanych wpustow ulicznych objgtych projektem branzy sanitarnej. Woda opadowa z ciagu pieszego
w wigkszosci sptynie na przylegly teren trawnikow, wsiakajac w nieutwardzone podloze pasa drogowego.
Pozostatos¢ sptynie do wpustu ulicznego projektowanego na koncu ciagu pieszego. Lokalizacje wpustow
deszczowych pokazano na Rys. Nr 1 do niniejszego opracowania.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja gléwnie z wykonania koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni
ciagow pieszo-jezdnych oraz zjazdow. Podloze gruntowe przed utozeniem poszczegdlnych warstw
nalezy zages$ci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia co najmniej 0,98.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-2205:1998 ,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne — Wymagania i badania.

Podczas robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na urzadzenia obce — podziemne oraz nadziemne
zachowujac nalezyta ostroznos¢, by ich nie uszkodzi¢. Roboty ziemne w odlegtos$ci mniejszej niz
1,5m od stupéw linii napowietrznych, w poblizu linii podziemnych oraz przy zaktadaniu rur
ostonowych na kablach linii podziemnych zabezpieczajac odpowiednio kable, a roboty wykonywacé
recznie 1 pod nadzorem gestora sieci, po uprzednim zgloszeniu terminu planowanych robdt, zgodnie
z dokonanymi uzgodnieniami dotaczonymi do niniejszej dokumentacji projektowe;.

6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi

Inwestor uzyskal decyzje Starosty Bielskiego z dnia 2016-10-10 nr pisma AS.613.51.2016
zezwalajaca na wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
w pasie drogowym ul. Brzozowe;j 1 ul. Jarzgbinowe;.

W opracowaniu ujeto wykonanie nowych trawnikow zwiazane z dostosowaniem przyleglego
terenu do wysokos$ci projektowanych ciagdw pieszo-jezdnych i pieszych. Ich wykonanie obejmuje
plantowanie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. do 10 cm z obsianiem trawa,
pielegnacje terenow zielonych do czasu odbioru. Do niwelacji terenu po wykonaniu robot
nawierzchniowych i wykonania trawnikow uzy¢ humus wcze$niej pozyskany podczas prowadzenia
robot ziemnych.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej powinna by¢ odpowiednio zdeponowana i w ramach
mozliwosci ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terendéw zieleni.

7. Roboty rozbidorkowe

Na odcinku 1-2 od ul. Jarzgbinowej przewidziano do rozbiorki plytki betonowe 35x35¢cm wraz z
obramowaniem po obu stronach obrzezami betonowymi. Srednia szeroko$¢ utwardzenia z plytek to
3,9m. Na pozostalych odcinkach nalezy rozebra¢ istniejace obramowanie z krawgznikow
betonowych, w wielu miejscach krawezniki sa zanizone, badz przykryte gruntem. Na odcinku 1-2 od
ul. Jarzebinowej w km 0+032,50-0+53,20 sP wzdluz ogrodzenia oraz w zautku w km 0+015,40 sP
nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ betonowa. Dodatkowo nalezy rozebra¢ nawierzchnie zjazdow i
utwardzen z kostki betonowej kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na granicy
pasa drogowego ul. Jarzebinowe;j i ul. Brzozowej nalezy zlikwidowa¢ stupki metalowe.

Materialy z rozbiorki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach. Grunty pozyskane z
wykopow nie nadajace si¢ na nasypy odwiezione zostang w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

8. Ochrona Srodowiska. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Prace zwiazane z przedsigwzigciem prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu i przy zastosowaniu zasad ochrony §rodowiska.
Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na $rodowisko eliminowaé poprzez
wlasciwe prowadzenie prac i stosowane technologie budowlane.

Wymagania obowiazujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestycji:

- nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzgtu oraz place sktadowania materiatow
budowlanych przed skazeniami substancjami ropopochodnymi,

- ewentualne nadmiary gruntu i materialy z rozbiorki zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach,
- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilosciach, powinna by¢
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenow zieleni pasa
drogowego,



- odpady budowlane, w tym ziemia z wykopoéw i gruz budowlany powinny by¢ segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty,
- w celu zminimalizowania uciazliwosci w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy zastosowac
sprzet budowlany spelniajacy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy zoptymalizowac, aby
ograniczy¢ liczbg przejazdow cigzkich pojazdow 1 maszyn,
- harmonogram robdt tak opracowaé, aby wykonywanie prac ,.glosSnych” zwiazanych z realizacja
przedsiewziecia w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dnia (6°°-22%).
Uciazliwo$ci zwiazane z przebudowa drogi ustana po zakonczeniu prac budowlanych. Ruch
drogowy po zrealizowaniu przebudowy nie zwigkszy sig, zbytnio. Wiasciciele przylegtych do ulicy
posesji zyskaja dobre dojscie oraz dojazd do swoich poses;ji.
9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Sporzadzono i dotaczono do niniejszego projektu informacj¢
projektanta w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji inwestycji.
10. Opracowanie geodezyjne
Projektowane punkty gtowne osi trasy zostaty okreslone wspotrzgdnymi geodezyjnymi X 1Y,
ktére pokazano w czeSci rysunkowej na Projekcie zagospodarowania terenu. Zaleca si¢ przed
przystapieniem do robo6t odtworzenie granic ewidencyjnych pasa drogowego. W poblizu robot brak
punktow osnowy geodezyjne;j.
11. Projekt stalej organizacji ruchu
Projekt Stalej Organizacji Ruchu po przebudowie ul. Brzozowej stanowi odrgbne opracowanie i
zostat zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem.
12. Organizacja roboét
Do obowiazkow Wykonawcy robot nalezy opracowanie harmonogramu robdt, uzgodnienie go z
Inwestorem, nastgpnie na podstawie tego harmonogramu opracowanie Projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas wykonywania przebudowy drogi, uzyskanie niezb¢gdnych wymaganych
opinii i uzgodnien oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szczegdlnymi. Roboty budowlane
prowadzone w pasie drogowym oznakowaé zgodnie z tym opracowaniem. Roboty nalezy tak
zorganizowac, by umozliwi¢ dojazd mieszkancom przyleglych nieruchomosci oraz pojazdom Strazy
Pozarnej lub Pogotowia, za§ w razie wystgpowania utrudnien przejazdu powiadomi¢ o terminach
wykonywania robot.
13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych
Przebudowa ul. Brzozowej nie nalezy do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty
beda wykonane w tradycyjny sposob jak dla realizacji tego typu robdt drogowych. Przyjete
rozwiazania techniczne i technologiczne odpowiadaja obowiazujacym normom i wymaganiom w
tym zakresie.

Bielsk Podlaski, 26-10-2016r.
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