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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,

Warunki gestorow sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11 .2014

Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021 .2.60.2014

Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MATEJKI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujaca sie¢ w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnig

bitumiczna z wystepujacymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejacym pasie drogowym planuje sig wykonac w szczegolnosci:

roboty rozbiorkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektow branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementow drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejacym droga ma szeroko$¢ zmienna, dochodzgcg do 6,0 m wraz z

nieréwnomiernej szerokosci chodnikami w granicach pasa drogowego.
3.2 Warunki ruchowe

Ulica posiada kategorig ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuije ruch pieszych, ktéry odbywa sig po istniejacych chodnikach i drodze.

3.3 Istniejaca konstrukcja

Ulica na calym odcinku posiada nawierzchnig z piyt zelbetowych. Stan techniczny i réwnos¢
istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierownosci,
zapadniecia, spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupg nosnosci podifoza jako G3. Giebokos¢
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegodlnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
o wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1 Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacja wytukowan, zjazdow, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2
— klasa drogi D



— predkos¢ projektowa Ve = 30 km/h

jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos$¢ chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekroj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majq szeroko$é zmienng, w przewazajgcej mierze

3,5m. Chodnik ma szeroko$¢ 2,0m w miare mozliwosci jaka daje szeroko$¢ pasa drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sig nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcija jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejaca konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wigzacej nalezy zastosowac siatke wzmacniajacg w miejscu dowigzania do konstrukgji
istniejgcej.

Konstrukcja zjazdow:

—  warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa Kt-SM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:
— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm

— podbudowa K£SM 0-31,5 15 cm



— istniejgce podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikéw i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokoéciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wzmochienia nawierzchni. Minimalny spadek podtuzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze awiatlem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o $wietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomoca odpowiednich spadkéw podituznych -
zgodnie z niweletg projektowana, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty Sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience $ciekowe. Szczegoly przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwiazku z
ryzykiem wystgpienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwlocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopow. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonaé ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podioze formowaé i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi I=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi

w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie



zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonaé

rury ostonowe.

5.9 Oddzialywanie na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, do
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiagzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Matejki oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtoéwne oddziatywanie przedsigwziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociagowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczenh do $rodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwiazane z przebudowg drogi ustang po zakoriczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
$rodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzanh chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w fazie robot budowlanych, planuje sig¢ skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzgtu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie



wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-bfotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objgtych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakoéci srodowiska zostaty przekroczone.
Wi/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$é od obszaroéw chronionych nie
bedzie oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywa¢ na mieszkarcow. Aby ten wptyw byt jak najmniej uciazliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sig oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sig na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi koniecznoéé wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaci
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje  poprawg  warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwoéci dla $rodowiska ze wzglgdu na poprawe parametréw technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentaciji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreglonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o

ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacii
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przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwos¢ przedsigwzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowegdo,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzyma¢ roboty mogace
uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
srodkow, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub
innych dziatari mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wtasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopiniski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1). zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaci poszczegodlnych

elementow obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywana droge,

wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

L]

sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sieé teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposérednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych

wejécie 0sdb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosc¢ wypadku,
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wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopoéw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajacych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopoéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy |
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sig wykopu i
przysypanie osob przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwosé porazenia pradem operatorow sprzetu jak rowniez ludzi przebywajacych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementdw z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zaggszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegblnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystgpowaé podczas realizacji
robot,
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- Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikow z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronna itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

« Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostgpem
0s6b postronnych,

. Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

o Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegbinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronnag itp.

e Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidfowos¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzgtu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokoséci winni zostac¢ zapoznani
z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe |
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

s Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié
ich, aby w tym okresie zachowali szczegolng ostrozno$é przy wykonywaniu
zagrozonych czynno$ci.

e Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwiazane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizacii
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden Zz rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc planowanych
robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okresélone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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IIl. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant

..Warszawa dmdg.'.."]_'.a_' 1975,

(picczgt pr ulm-n qrx_.mu pe s eego
nadzoru budoi Tancio} o,

Nr L2/

[ uprammiei)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawyg z dnia 31 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz. 46,)
oraz § I4 zarzadzenia nr" 135 Min. Komunikacji Z* dnia 1 grudnia’ 1964 r. w sprawie uprawnies budo-
wlangch w buddmaictwis specjalogm w zakresxe kumumkac;z (Dzzentuk Bodownictwa z 1969 r. nr 7,
poz. 24 iz 1972 x7 Nr g, poz. 26) -

Ob_mgrinf"' Andrze] - Eonopifskit gisfanislaxa

arodzony daia ', .30 wrzefnia 1941 rokn w Krakowie,

otrzgmuje

w specjalzoéci "drmf:.“ 2 &

projektowania i kierowania robotami budowlanymi Zgzcznie.
uprawaienia budowlane do : ;) ] —

[in 7, J.eleckizg

Nor . : 7

DDA 1323-73 0000 szb. £ Ad

TR
/' ZGODNOSC
ZYoRVGINALEM
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska Ba/14

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16 .
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne

Rys. nr4 Profil podtuzny

skala 1: 50
skala 1 : 100/500
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