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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

« Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

+  Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

» Podktadow mapowych w skali 1:500,

«  Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,

« Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

»  Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,

«  Warunki gestorow sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizaciji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOLLATAJA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie
bitumiczna z wystepujgcymi zjazdami, skrzyzowaniami.
W ramach przebudowy w istniejacym pasie drogowym planuje sig¢ wykonaé¢ w szczegolnosci:
+ roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
- roboty sieciowe (wg projektow branzowych)
« dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,
- wykonanie nawierzchni elementdw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Ukiad sytuacyjny
W stanie istniejagcym droga ma szeroko$¢ zmienna, dochodzacg do 6,0 m wraz z

nierownomiernej szerokoéci chodnikami w granicach pasa drogowego.

3.2 Warunki ruchowe

Ulica posiada kategorig ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktéry odbywa sig po istniejgcych chodnikach i drodze.

3.3 Istniejgca konstrukcja

Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnig z piyt zelbetowych. Stan techniczny i réwnos¢
istniejgcej nawierzchni sa niezadowalajace. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierbwnosci,
zapadniecia, spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe noénosci podtoza jako G3. Gigbokosc
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

elementoéw obejmuije:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wytukowar, zjazdow, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2



p—

— klasa drogi D

— predkosc¢ projektowa Vpr = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekroj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majq szeroko$é zmienna, W przewazajgcej mierze

3,5m. Chodnik ma szeroko$¢ 2,0m w miare mozliwosci jaka daje szerokos¢ pasa drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje si¢ nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejacq konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wiazace] nalezy zastosowac siatke wzmacniajacg w miejscu dowiazania do konstrukgcji
istniejgce;j.

Konstrukcja zjazdow:

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa KESM 0-31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:
— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowane; 6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm



— podbudowa KESM 0-31,5 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgacego

w zakresie kolorystyki chodnikow i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podiuzny wynosi
0,3%. Rozwiazanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejéciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Obnizenie Swiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdéw zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych -
zgodnie z niweletg projektowang, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience sciekowej. Szczegdty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystapienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwtocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopéw. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi

w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizia z urzadzeniami obcymi nie
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zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.9 Oddzialywanie na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawieraja uwagi oraz warunki zawarte wic

decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Koltafaja oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gléwne oddziatywanie przedsigwziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociagowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu Zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwiazane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych s$rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sig skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentuaine zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig¢ tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie



wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych ujgé wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszarow chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci érodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkancéw. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzgtu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwiazany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sig¢ do zmniejszenia
ucigzliwosci dla $érodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych |
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na $érodowisko oraz informacji z przedifozone] dokumentacji



przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwosé przedsigwziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycia nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, 2 jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie rob6t budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, W jakim  roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopinski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty rozbiorkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw [/ nasypow pod

przebudowywane elementy drogowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
« sie¢ wodociggowa;
« siec¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

« siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
« roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
= czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego
- gtebokie wykopy,

+ korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
« wejscie os6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokfadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sig wykopu i
przysypanie 0s6b przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrgbie sieci napowietrznej -
mozliwo$é porazenia pradem operatorow sprzetu jak rowniez ludzi przebywajacych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementdéw z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajagcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatdow -
skaleczenia, stiuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zaggszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem rgcznym i dZzwiganiem cigzarow,

przeciazenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czgéciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi byé prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére bgda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadarn i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,
Zapoznanie pracownikbw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji

robot,
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« Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

« Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem
0s6b postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

o Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktdrego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjq
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustalié¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementéw robot |
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegélng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

e Robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

¢ Nie wykonywa¢é prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikaciji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych

robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant
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Ill. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant
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2. Zaswiadczenie o czlonkostwie OlIB

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Konopiiiski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16 .




IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne

Rys. nr4 Profil podtuzny

skala 1:50
skala 1 : 100/500
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