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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,

Warunki gestoréw sieci:

Warunki Przedsigebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji o$wietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MLYNOWA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie

bitumiczng z wystepujacymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejgcym pasie drogowym planuje sie wykonaé w szczegolnosci:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektow branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementéw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejacym droga ma szeroko$¢ zmienng, dochodzaca do 6,0 m wraz ze
zjazdami i skrzyzowaniami.
3.2 Warunki ruchowe
Ulica posiada kategorig ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktoéry odbywa sie po drodze.
3.3 Istniejaca konstrukcja
Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i réwnosé istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnoséci, zapadniecia,
spekania, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegoblnych
elementow obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektéw branzowych)
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wytukowan, zjazdéw, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

— kategoria ruchu KR2
- klasa drogi D
— predkosc projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia



— szerokos¢ jezdni 6,0 m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ chodnika do20m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekroj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majag szerokos¢ 3,5m. Chodniki majg szerokosé 2,0m
w miarg mozliwosci jakg daje szeroko$¢ pasa drogowego, lokalizacja wzdtuz granicy pasa

drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

— istniejgce podioze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejgcg konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wigzacej nalezy zastosowaé siatke wzmacniajaca w miejscu dowigzania do konstrukgji
istniejgce;.

Konstrukcia zjazdow:

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowane;j 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3 cm
— podbudowa KELSM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa &cieralna kostki betonowej wibroprasowane;j 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KESM 0-31,5 15cm

|

istniejace podtoze gruntowe



Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikow i zjazddw.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podtuzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze $wiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o $wietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Obnizenie S$wiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podiuznych -
zgodnie z niweleta projektowang, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustéw
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowe;j

betonowej studzience Sciekowej. Szczegoty przedstawiono w projekcie branzowym.
5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntow na ktorych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwiazku z
ryzykiem wystapienia opaddéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwlocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykonac stabilizacje cementem dna wykopow. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopéw. W przypadku
rozmoczenia gruntow spoistych nalezy dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podioze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S502205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukecyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sig przed ewentualng kolizija z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonaé

rury ostonowe.



5.9 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Miynowej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtowne oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$é do
krotko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowsg drogi ustang po zakoriczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzar chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjna
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytagczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbidérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona W szczelne urzadzenia do gromadzenia s$ciekéw socjalno-bytowych. Po

zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.



Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-bfotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone.
W/iw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac na kompleksy le$ne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznosé korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac na mieszkancéw. Aby ten wptyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu rownowagi $rodowiskowe;j
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsigwzigcie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni
si¢ do kumulowania sig¢ oddziatywan przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacii
inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w
przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasigg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dla $Srodowiska ze wzgledu na poprawe parametréw technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentadji
przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie

negatywnie oddziatywac na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:



— ucigzliwos¢ przedsigwzigcia powinna zamyka¢ sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
— warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomié wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub
innych dziatari mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badarn archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z
przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
prowadzenie badan archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony
zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopinski

upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacii
poszczegdblnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
elementow obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty rozbiorkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod

przebudowywane elementy drogowe,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
* kable elektroenergetyczne;

* siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
*  roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciagto$é ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,

* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
* wejScie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzgtu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,
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wykonywanie wykop6w, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczeristwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego Iub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie osob przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwoé przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwo$¢ porazenia pradem operatorow sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

Czynny ruch koftowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
zetknigcie z ostrymi i wystajgcymi czgéciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukfadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwiazane z przemieszczaniem rgcznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czgsciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji

robét,
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*  Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikow z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikagii,

* Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac¢ danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem
0sbb postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

* Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegblnym zwréceniem uwagi na prawidtowo$é ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani
z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzgtu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sig osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy Zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;j.

* Narzedzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robdét i
terminarzem wykonywania prac o szczegblnym zagrozeniu bezpieczeristwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robo6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczeristwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych
robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16r.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne
Rys. nr4 Profil podiuzny

skala 1:50
skala 1 : 100/500
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