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ul. Kopernika 1
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BRANZA : DROGOWA

NAZWA

OPRACOWANIA: Przebudowa drog miejskich, polegajgca na budowie nawierzchni ulic,
pasOw pieszo-jezdnych, chodnikéw, zjazdow, parkingdbw oraz budowie
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przebudowg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego (od ul.
Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Koftataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mlynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Sktodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
4749/1, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
1737/2, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

ULICA HARCERSKA

;g;.m WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

T ' 3
7 ; Branza drogowa

_,%‘ Y. AT Grupa robGt 45230000-8
B " ’ e i = Klasa robot 45233000-9

N 2CAS Kategoria rob6t 45233310-1

f~ A9 9~
detls 112 29 C

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mar inz. Andrzej KONOPINSKI %( S 244/74
/2

Asystent mgr inz. Antonino GRACEFFA

Gdarisk, 3 listopad 2014 r.




I. CZESC OPISOWA

Spis tresci

SPIS ZAWARTOSCI

|. OPIS TECHNICZNY. ....coitiiiiiieiae e aet e e et e s eea s e e sana e s s e s s rsasa e s s s nnnn e e nnneenn e 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU. ...t ceanane e 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.........orronssmssmsisiinismmscinsmimms i iissisoniy i isrmamive 3
3. STAN ISTNIEJACY cicisininimsisssimsmunmamnomnmssmssssessss s s b s i son st s sesessamsmminss 4
R 0 1 7= T =V (U= 1o o S 4
F 2 Waruniki rOChOWE .. r s o s s s TSy 4
3.3 [Elfiajaes KR S ... oo vacsmnamesas s 4
3.4 Warunki gruntOWO-WOANE ........c.cceeeeeiiirereceerececciares s ssnesssssne e e sase e e ennsassanennaeas 4
AL ZAKRES PRRIAC i iwusss o vusmeson s s s i s s s s s e v s i e e s s i 4
5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.....ciciiiiieeenenereeeeseessseeteneeesesssnneneseseessnsssesssssssssssssesanes 4
5.1 Przebieg drogi wplanie:....usssiassammnmssmimasismsiissmsssmrasmmissvim i 4
5.2 Parametry projektowane] drogi........cc.eucomeeeeieeiimieieitec e sesssnes s sssaan e B
el s 50 L ) —— 2
5.4 Konstrukcja Nawierzehni..........cooieiiciieiee e 5
5.5 Niweleta projektowane] drogi...........ceccvieeeeiieiicniiieeine s sisssee s e s 6
5.6 KraweznriKi | ODIZOZA ... miinunmmnsssmsusmmsmsmemimmsmimms sms s s s supsas e s 6
LA ® Lo 11VTo To 1= o1 =SSP 6
5.8 RoDotY BlomNe s mitissiv s i s suissi s s s s s s ol 6
5.9 Oddziatywanie Na SrodOWISKO.......c.cceriarruererereercersere s s e s ssne e e s e e e e e e e ennas 6
II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA............ 10
1. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE......coi i 14
1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant ..........ccccccccviimimmemmni e 14
2. Zaswiadczenie o czionkostwie OlIB.......ccainmiiniinsnssisssssasssssssssssssasies 15
IV. CZESC RYSUNKOWEA. .......oooieiieiietietcteeestsee e eeeneteeeseeneasameaseseaseseaseseaseseesensssssaeans 16



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,

Warunki gestoréw sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA HARCERSKA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie

bitumiczng z wystepujacymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejacym pasie drogowym planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

e

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektéw branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2, cigg pieszo-jezdny,

wykonanie nawierzchni elementéow drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szeroko$¢ zmienng, dochodzacg do 6 m wraz
wystepujgcymi zjazdami na posesje przylegte do drogi.
3.2 Warunki ruchowe
Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych

wystepuije ruch pieszych, ktory odbywa sie po drodze.
3.3 Istniejaca konstrukcja

Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i rowno$¢ istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadnigcia,
spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gigbokosc
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

elementow obejmuje:

e prace pomiarowe,

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopoéw / nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci

e budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,
z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wylukowan, zjazdow, skrzyzowan. Droga zostanie
przebudowana na cigg pieszo-jezdny o szerokosci pasa drogowego, z kolorystycznym

wydzieleniem czesci jezdnej i czgsci pieszej.



5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne
kategoria ruchu
klasa drogi

predkosc¢ projektowa

cigg pieszo - jezdny

szerokosc (sr.)

pochylenie poprzeczne

5.3 Przekréj normalny

KR2
ciag pieszo-jezdny
Ver = 30 km/h

10,0 m

2% do osi

W projektowanym rozwigzaniu cigg pieszo-jezdny ma szerokos¢ wynikajaca z szerokosci pasa

drogowego — 10m i spadek do osi 0 pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majg szerokos¢

3,5m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastgpujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15¢cm
— istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja zjazdow:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa KESM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejace podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikow i zjazdow.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejacym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podtuzny Wwynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czeéci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Ciag pieszo-jezdny ograniczony jest na catej ditugosci opornikiem betonowym 12x25cm

posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiatlem 1cm.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych -
zgodnie z niweleta projektowana, oraz poprzecznych — spadek do osi 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty $ciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience $ciekowej. Szczegoty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystgpienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwtocznie po
zakorczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopdw. Wykonawca robot
winien zapewnié¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopéw. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonac¢ ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podioze formowaé i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizig z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.
5.9 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organdéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w



Ul. Harcerskiej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczer do Srodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko w fazie rob6t budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objgtych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodlgdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,

kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
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bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji
inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sig do zmniejszenia
ucigzliwoéci dla $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametréw technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bgdzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamyka¢ sig w granicach projektowanego pasa
drogowego,

warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie mogg by¢
zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac¢ roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyC przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwilocznie zawiadomi¢ wiasciwego

wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono



wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robo6t budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢é koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopiriski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6inych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty rozbiorkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypow pod

przebudowywane elementy drogowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
+ sie¢ wodociggowa;
» sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

« siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
» roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
« czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego
« gtebokie wykopy,
» korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
« wejscie 0osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopow, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0sob przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwoé¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatorow sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw -
skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czeéciach mechanizmoéw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegoblnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktdre bedg stosowane w trakcie budowy | musi obejmowaé

nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacii

robot,
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- Wyznaczenie stref zagrozen,

. Zapoznanie pracownikéw z organizacja robot oraz organizacjg transportu materiatow |
organizacjg komunikacji,

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronnag itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

»  Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzgtu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem
0s6b postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzgdzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gitebokich i na wysokoséci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem o0s6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustalic z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

e Robdét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okresione w Art. 21 a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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2. Zaswiadczenie o czionkostwie OIIB

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest czlonkiem
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16 r.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

P
erstvialem
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne

Rys. nr4 Profil podtuzny

skala 1: 50
skala 1 : 100/500
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