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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujgcych norm, normatywoéw i przepisow,

Warunki gestorow sieci:

v Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014

AU N N S N

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA OKREZNA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujaca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnig

bitumiczng z wystepujgcymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejagcym pasie drogowym planuje sie wykonac¢ w szczegoélnosci:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektow branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementéw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Ukiad sytuacyjny
W stanie istniejacym droga ma szeroko$¢ zmienng, dochodzacg do 6,0 m wraz z

nierbwnomiernej szerokosci chodnikami w granicach pasa drogowego.

3.2 Warunki ruchowe

Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodow osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktéry odbywa sig po drodze.

3.3 Istniejaca konstrukcja

Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie z plyt zelbetowych. Stan techniczny i rownosé
istniejacej nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierdéwnosci,
zapadniecia, spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podfoza jako G3. Gigbokose
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje =zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych

elementow obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopoéw / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wytukowarn, zjazdow, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2



— Kklasa drogi D

— predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0 m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szeroko$c¢ chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekrdj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majg szeroko$¢ zmienna, w przewazajgcej mierze

3,5m. Chodnik ma szerokos¢ 2,0m w miare mozliwosci jakag daje szerokos¢ pasa drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projekiuje sig nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcija jezdni:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 ¢cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Na potgczeniach przebudowywanej drogi z istniejaca konstrukcja nawierzchni przed utozeniem
warstwy wigzgcej nalezy zastosowac siatke wzmacniajgca w miejscu dowigzania do konstrukcji
istniejace;.

Konstrukcja zjazdow:

— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa KESM 0-31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:
— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm



— podbudowa KELSM 0-31,5 15 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikow i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podiuzny wynosi
0,3%. Rozwiazanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest krawgznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze $wiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejéciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o Swietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Obnizenie Swiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na fawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych -
zgodnie z niweletg projektowana, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z krata uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience $ciekowej. Szczegdty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystapienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwtocznie po
zakorczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopow. Wykonawca robot
winien zapewnié odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku

rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski.



Podtoze formowacé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podfoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizia z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.9 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Okreznej oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krétko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych rob6t ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakoriczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sig prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzgtu bgdg wytaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni

mas bitumicznych.



Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona W szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekdéw socjalno-bytowych. Po
zakorniczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd
$rodlgdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczna odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacijg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacj
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego =zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na kiory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawg —warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni si¢ do zmniejszenia
ucigzliwosci dla $érodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i

bezpieczenstwa jazdy.



Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e uciazliwo$é przedsiewziecia powinna zamykac¢ si¢ w granicach projektowanego pasa

drogowego,
o warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzyma¢ roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
srodkow, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub
innych dziatari mogacych spowodowa¢ przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢é koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopiriski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
elementow obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod

przebudowywane elementy drogowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

o wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
« sie¢ wodociggowa;
< siec¢ kanalizacyjna;
« kable elektroenergetyczne;

« sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
- roboty wykonywane w poblizu wodociagu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
« czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
« gtebokie wykopy,
» korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
+ wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

« przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia osob przebywajacych w poblizu.
wykonywanie wykopéw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie osoéb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$é przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwo$é porazenia pradem operatoréw sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmoéw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji roboét instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzgdzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Ll

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji

robét,
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« Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikéw z organizacja robét oraz organizacjq transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

.+ Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronna itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

«  Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

«  Okreélenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem
0s6b postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

o Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie positugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostac¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobiste] oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

o Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;j.

o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostgpem osob postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

e Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napoWietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obregbie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych

rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant

Warszawa . anudz‘*'la; ]97.{*_.:.

{picczes guuhlrrn ormnn pa ﬂqucﬂurnu
nadzory budeblancie)

(-'\- awsid  upranmiei)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstau;:c art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 1. — prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz. 46,)
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji 7 dnia 1 grudnia’ 1964 r. w sprawie npramwnief budo-
wlanych w buddwaictwis spet‘.}:!lugm w zqkrasxe komumkac_u (Dzzenmk Bodownictwa z 1969 1. ar 7,
Doz. 24 iz 19?" T Nr g, poz. 26) -

Ob,mgrmzw Andrzej - Kbnn-pix’xsk:‘c_ g. Stanisiawa

srodzony daia o 30 ¥rzeSnia 1941 rokn w Krakowie,

ctrzgmuje

w specjalnoéei . Fdrogi®

rojektowania i kierowania robotami budowlanymi Zzcznie.
uprawnienia budowlane do b 2 i

DDA 1323-73 000D szt £ Ad

ZAZGODNOSCE
Z INALEM
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16 .

Z4 kg dnosé z
%&m
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne

Rys. nr 4 Profil podtuzny

skala 1:50
skala 1 ;: 100/500
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