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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadow mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,

Warunki gestoréw sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. —- TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA PLATER

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie

bitumiczng z wystepujgcymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejacym pasie drogowym planuje sig¢ wykonac¢ w szczegdlnosci:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektdw branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2, cigg pieszo-jezdny,

wykonanie nawierzchni elementéw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejacym droga ma szeroko$¢ zmienng, dochodzacg do 3,0 m wraz

wystepujacymi zjazdami na posesje przylegte do drogi.

3.2 Warunki ruchowe

Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodoéw osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktory odbywa sie po drodze (ruch jednokierunkowy).

3.3 Istniejgca konstrukcja

Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i rownos¢ istniejacej
nawierzchni sa niezadowalajace. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia,
spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
elementow obejmuje:
e prace pomiarowe,
o roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektoéw branzowych)
o wykonanie warstw Kkonstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,
z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wytlukowan, zjazdow, skrzyzowan. Droga zostanie
przebudowana na cigg pieszo-jezdny o szerokosci pasa drogowego, z kolorystycznym

wydzieleniem czesci jezdnej i czgsci pieszej.



5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne
kategoria ruchu
klasa drogi

predkos¢ projektowa

cigg pieszo - jezdny

szeroko$¢ (sr.)

pochylenie poprzeczne

5.3 Przekréj normalny

KR2
ciag pieszo-jezdny
Ve = 30 km/h

55m

2% do osi

W projektowanym rozwigzaniu ciag pieszo-jezdny ma szeroko$¢ wynikajaca z szerokosci pasa

drogowego, srednio 5,5m ispadek do osi o pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majg

szerokosc 3,5m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcija ciggu pieszo-jezdnego

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
— istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcija zjazdow:

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3 cm
- podbudowa KESM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejace podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystapieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikow i zjazdow.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejacym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podtuzny wynosi
0,3%. Rozwiazanie wysokoéciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Ciag pieszo-jezdny ograniczony jest na catej diugosci opornikiem betonowym 12x25cm

posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 1em.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych -
zgodnie z niweleta projektowana, oraz poprzecznych — spadek do osi 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience $ciekowej. Szczegdty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystgpienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwtocznie po
zakoriczeniu prac sieciowych wykonaé stabilizacje cementem dna wykopow. Wykonawca robot
winien zapewnié odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokona¢ ich wymiany na zaggszczalne piaski.

Podtoze formowaé i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjig z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.
5.9 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na budowie nawierzchni w



Ul. Plater oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (ufozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w fazie rob6t budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sig prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i woéd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton
asfaltowy z wytwoérni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodlgdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wi/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywa¢ na kompleksy le$ne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terendéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,

kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
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bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacja
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkaricow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzgtu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$c¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi Srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sig oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sig¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwoéci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw
komunikacyjnych w tej czeéci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sig do zmniejszenia
ucigzliwosci dla s$rodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $érodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

— ucigzliwosé przedsigwziecia powinna zamykaé sig w granicach projektowanego pasa

drogowego,
— warunki wykorzystania terenu pofozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego

wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono



wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie rob6t budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokryé koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wtaéciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopiriski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych obiektéw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych

elementow obejmuije:

prace pomiarowe,

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

Ll

3).

sie¢ wodociggowa;
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

siec teletechniczna.

elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociagu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych

wejscie oséb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo§¢ wypadku,
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wykonywanie wykopow, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopoéw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajacych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego Iub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sig wykopu i
przysypanie os6b przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obregbie sieci napowietrznej -
mozliwo$¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak réwniez ludzi przebywajacych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukfadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdlny musi by¢é prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji

robot,
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» Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji,

« Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

+ Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostgpem
os6b postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla

poszczegodlnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
- odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidiowos¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacie oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznoéci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

12



6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dZwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostgpem osob postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robdt i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczeristwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Roboét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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Ill. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant

(piccy Qe p:uhw 13 orsang P 1\<m.mu:-r-u
navzorn budun‘lanc- 1) .

Mo U/ T _

£ owid  uprosusiel)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie artt. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz. 46,}
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z* dnia 1 grudnia’ 1964 r. w sprawie uprawnied bude-

wlanych w buddbwaictwie specjalagm w zak:esxe komum’cacp (Dz‘ennrk Budowniciwa z 1.959 Toonr Ty
poz. 24 Z 197'" T Nr a, poz. 28) -

&k mer _nf Andrzej - K &= °p i4a s ki s’o Sﬁnis.?zawa

arodzony dnia- -30 wrzefn

iz 1941 rekm w Krakowde,
ctrzgmuje
. — , 5
w specjalnosci .- I‘D i

projektowania i kierowsnia robotami budowlanymi Zzcznie.
uprawnienia budowlane do : 2 ="

DDA 1323-73 0003 szt. L. A4




2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OlIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16r.

Z ngjﬂays’é z
; VArem

200 -11- 03
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne
Rys. nr4 Profil podiuzny

skala 1:50
skala 1 : 100/500
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