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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

®

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujacych norm, normatywow i przepiséw,

Warunki gestorow sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014

T R 8 8 < X

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA BRONIEWSKIEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie

bitumiczng z wystepujacymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejgcym pasie drogowym planuje sie wykonac¢ w szczegolnosci:

roboty rozbiorkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektoéw branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementéw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym droga ma szerokosé zmienng, dochodzacg do 6,0 m wraz ze
zjazdami, skrzyzowaniami.
3.2 Warunki ruchowe
Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktory odbywa sie po drodze.
3.3 Istniejaca konstrukcja
Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i rGwnosc istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia,
spekania, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gtebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje =zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci

e budowa i przebudowa sieci (wg projektéw branzowych)

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wytukowan, zjazdow, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2
— klasa drogi D



— predkosc¢ projektowa Ve = 30 km/h

Jezdnia

— szerokosc jezdni 6,0 m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekréj normalny
W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majg szeroko$¢ 3,5m. Chodniki majg szerokosc 2,0m

w miare mozliwosci jaka daje szerokosé pasa drogowego.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejgca konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem

warstwy wigzacej nalezy zastosowac siatke wzmacniajgcg w miejscu dowigzania do konstrukcji

istniejgcej.

Konstrukcia zjazdow:
— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
-~ podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejace podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm

— podbudowa KtSM 0-31,5 15 cm



— istniejace podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzysk¢ akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikéw i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaftowania w stanie istniejgcym
oraz projektowane] technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podfuzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na fawie betonowej z oporem. Obnizenie Swiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dfugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazddéw zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podiuznych -
zgodnie z niweletg projektowang, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty Sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej
betonowej studzience sciekowej. Szczegoty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntdw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystgpienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwiocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykonac stabilizacje cementem dna wykopéw. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntdw spoistych nalezy dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi

w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizig z urzgdzeniami obcymi nie



zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.9 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w
Ul. Broniewskiego ©raz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
kréotko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczerh do Srodowiska w postaci pytdéw w wyniku
prowadzonych roboét ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudows drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.
Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $Srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robo6t budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wodd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwoérni
mas bitumicznych.
Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie



wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
$rodladowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/iw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢é od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienic, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac¢ na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu rownowagi $rodowiskowe;j
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego =zadania. Planowane
przedsigwzigcie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sig do kumulowania sie oddziatywar przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w
przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dla $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametréw technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacji



przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

— ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykac¢ sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
— warunki wykorzystania terenu pofozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sgsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzyma¢ roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
érodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robdt budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badarn archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badar okresla wtasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopinski
upr. 244/74
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres roboét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno¢ realizacji poszczegoéinych
elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

e roboty rozbiorkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw [/ nasypow pod

przebudowywane elementy drogowe,
» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

» wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sieC wodociggowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
+ kable elektroenergetyczne;

» siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
« roboty wykonywane w poblizu wodociagu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
= czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
« gtebokie wykopy,

» korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
* wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,
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wykonywanie wykopéw, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiérki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopéw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie osob przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢é porazenia pradem operatoréw sprzetu jak réwniez ludzi przebywajacych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
zetknigcie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatdow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzagdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przeciazenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizméw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktdre bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikbw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji
robét,
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»  Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

« Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywacé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem
0s6b postronnych,

¢ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronnag itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

e |Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani
z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;j.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcijg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementdw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenistwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

e Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projekiu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant

ke TLWOT}:KI .

pansttoluego
nadzoru budcn:[:nm.- s} ..

e awid  eprasniei)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pods:aune art. 18 ustawy z dnia a1 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz 46,)
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z* dnia 1 grudnia 1964 ©. w sprawie uprawniesi budo-

wlanych w buddwaictwis specphjm w zaktesxe komumkac;:. (Dlxeruuk Bodownictwa z 1969 r. nr 7,
DOZ. 24 iz 1972 1 Nr g, poz. 26) -

mer mz"‘ Andrze; KEKoneoepifsk -4 s’. S;hani.s;.a‘la.

Ob. : & B o )
zirl:dzony dania - 30 wrrzebnia 10471 rokm w Erakowie,

E otrzgmuije
W specjalnosci . 2drogi® - !

rojektowania i kierowsnia robotami budowlanymi Zzcznie.
oprawnaicnia budowlane do prd H =

PDA 1323-73 0000 =zt. f. Ad
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2. Zaswiadczenie o czlonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16 r.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne
Rys. nr4 Profil podiuzny

skala 1: 50
skala 1 : 100/500

16



