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Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

DROGOWA

Przebudowa drég miejskich, polegajgca na budowie nawierzchni ulic,
pasow pieszo-jezdnych, chodnikéw, zjazdow, parkingéw oraz budowie
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przebudowsg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego (od ul.
Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Koflataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Miynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Sktodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
47491, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
1737/2, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

ULICA SIKORSKIEGO

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV
Branza drogowa
Grupa robot 45230000-8
Klasa rohdt 45233000-9
Kategoria robot 45233310-1
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujgcych norm, normatywoéw i przepisow,

Warunki gestoréw sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/\WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizaciji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:
ULICA SIKORSKIEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie

bitumiczng z wystepujgacymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejagcym pasie drogowym planuje sie wykonaé w szczegolnosci:

o

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektéw branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementéw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejacym droga ma szeroko$é zmienng, dochodzacg do 6,0 m, droga nie
posiada chodnikow.
3.2 Warunki ruchowe
Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochoddéw osobowych
wystepuje ruch pieszych.
3.3 Istniejaca konstrukcja
Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i réwnosé istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia,
spekania, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej odbudowy okreslono grupg nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdélnych
elementow obejmuije:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
* budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacja wytukowan, zjazdéw, skrzyzowar.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2
— klasa drogi D



— predkosc projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

— szerokoS¢ jezdni 6,0 m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokosé chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majg szeroko$¢ zmienna, w przewazajgcej mierze

3,5m. Chodniki majg szerokos¢ 2,0m w miare mozliwosci jaka daje szeroko$¢ pasa drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

— istniejgce podioze gruntowe
Na potgczeniach przebudowywanej drogi z istniejgcg konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wigzgcej nalezy zastosowac siatke wzmacniajgca w miejscu dowigzania do konstrukgji
istniejacej.

Konstrukcja zjazdoéw, parkingow:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm



— podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Wykonawca przed przystapieniem do prac obowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego

w zakresie Kolorystyki chodnikow i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podiuzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o $wietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na fawie betonowej z oporem. Obnizenie $wiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na diugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdéw zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych -
zgodnie z niweletg projektowana, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustéw
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty Sciekowe Zzeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience sciekowej. Szczegoty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntow na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwiazku z
ryzykiem wystgpienia opadow w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwlocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykonac¢ stabilizacje cementem dna wykopéw. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych z wykonywanych wykopéw. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zaggszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi

w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjig z urzadzeniami obcymi nie



zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.9 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnigciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawieraja uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji Srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Sikorskiego oraz na budowie infrastruktury wodociggowe; i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojsé¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakorczeniu
prac budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbgdnego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzgtu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton
asfaltowy z wytwérni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie



wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia S$ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw waéd
srodlgdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skfad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac¢ na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu rownowagi $rodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewzigcie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigeciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czeSci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na poprawe parametréw technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o

ocenach oddzialywania na $Srodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacji



przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

*  uciazliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa drogowego,

* warunki wykorzystania terenu polozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga, by¢

zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sig na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomié¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub
innych dziatari mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badann archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okreéla wtasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopirski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1). zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnogé realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych

elementow obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypow pod
przebudowywane elementy drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

sie¢ wodociggowa;
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$é ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$é wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopoéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego Iub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0sob przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwosé porazenia pradem operatoréw sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajagcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzgtu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmaow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegodlnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegélnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikbw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji
robot,
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*  Wyznaczenie stref zagrozen,

» Zapoznanie pracownikoéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

+ Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem
0s6b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwréceniem uwagi na prawidiowosé ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokoséci winni zostaé zapoznani
z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglgdnym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
prawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;j.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robét
terminarzem wykonywania prac o szczegbInym zagrozeniu bezpieczeristwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegolng ostrozno$é przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizagiji
ruchu na czas budowy,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zZagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczeristwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pods'aune art. 18 ustawy z duia 31 stycznia 1961 r, —prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 1502 46,)
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wlanych w buddbwaictwis snecph_]m w zakresxe komumkac;x (D21enmk Budownictwa z 1969 r. nr 7,
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op. - BET in#f Andrsej- Komopifisk g' S Stanisiawa
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2. Zaswiadczenie o czlonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16r.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne
Rys. nr 4 Profil podtuzny

skala 1:50
skala 1 : 100/500
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