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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadow mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,

Warunki gestorow sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. —- TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA WSCHODNIA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujaca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie

bitumiczna z wystepujgcymi zjazdami, skrzyzowaniami.
W ramach przebudowy w istniejacym pasie drogowym planuje si¢ wykonac w szczegolnosci:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektéw branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementéw drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacii ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym droga ma szeroko$¢ zmienng, dochodzacg do 6,0 m wraz ze
zjazdami i skrzyzowaniami..
3.2 Warunki ruchowe
Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktéry odbywa sige po drodze.
3.3 Istniejaca konstrukcja
Ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna. Stan techniczny i rowno$¢ istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadnigcia,
spekania, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Giebokos¢
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje =zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodinych
elementdéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiorkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypdéw pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacja wytukowan, zjazdow, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2
— klasa drogi D



— predkos¢ projektowa Ver = 30 km/h

Jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos$é chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy majg szerokos¢ 3,5m. Chodniki majg szerokos¢ 2,0m
w miare mozliwosci jakg daje szerokos¢ pasa drogowego, przylegajgc do granicy pasa

drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie¢ nastepujgce

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcia jezdni:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 em

— istniejgce podtoze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejgca konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wigzacej nalezy zastosowac siatke wzmacniajaca w miejscu dowigzania do konstrukcji
istniejace;.

Konstrukcja zjazdow:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowane;j 6 cm



— podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm

— istniejgce podioze gruntowe

Wykonawca przed przystapieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki chodnikéw i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podituzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejéciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Obnizenie $wiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Chodnik od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdoéw zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na fawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkow podiuznych -
zgodnie z niweletg projektowana, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty Sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience sciekowej. Szczegoty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktdrych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystapienia opadow w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwtocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopdw. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonaé ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
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w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizijag z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.9 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogagcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestyciji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

UI. Wschodniej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Giéwne oddziatywanie przedsigwziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione |

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie



wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodlgdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/iw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skfad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Bioragc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych |
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji



przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

— ucigzliwo$¢ przedsiewziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
— warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sagsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwilocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub
innych dziatarn mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢é koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wtasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopiriski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementow obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopdw [/ nasypow pod

przebudowywane elementy drogowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
= sie¢ wodociggowa;
* sie€ kanalizacyjna;
« kable elektroenergetyczne;

+ siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
« roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
» czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego
+ gtebokie wykopy,
« korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
« wejscie 0osdb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

» przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania 0sob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia oséb przebywajacych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwo$¢ porazenia prgdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajacych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementdéw z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ciezarow,

przeciazenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmdw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji

robot,
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« Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacja transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

« Sprawdzenie i uzupetnienie w miarge potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

« Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikéw, ktoérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzgtu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem
0s6b postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie¢ sprzetem i narzgdziami
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

e |Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.



6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢c z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznoS¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

e Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

¢ Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych

robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant

.Xarszawa dmdz;-lhz_- 197% r.

(P’"“zc‘ pexilvtina armann pa 1‘|<moll.lt‘!'0
nazorw budeilanesgn) R

e 28T

{5 awid upragmien)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstaw;e art. 18 ustawy z dnia a1 siycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz 46,)
oraz § 14 zarzadzenia nr- 195 Min. Komunikacji z daia 1 gradnia’ 1964 r. w sprawie nprawnies budo-

wlanych w buddwaictwis spec_phgm w zakresm komumkac_u (thenmk Budownictwa z 1.969 T. ar 7,
Doz. 24 iz 1972 17 Nr 9, poz. 26) -

_— mzr mz"‘ .Andrze; K onopiifsk i~ s". S:hanis_laxa.

r;.rodzony dnia . -30 wrzeSnia 1841 rokn w Krakowis,

otrzgmuje

w specjalnoéci "_droﬂ;i" - T

projektowania i kierowania robotami budowlanymi Izcznie.
uprawnienia budowlane do : 1 ] —

DDA 1323-73 0000 szt £, Ad

go NOSC
INALEM



2. Zaswiadczenie o czltonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdansk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16r.

204 103
i 15-



IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne
Rys. nr 4 Profil podtuzny

skala 1: 50
skala 1 : 100/500
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