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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Podktadéw mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obowigzujacych norm, normatywéw i przepisow,

Warunki gestoréw sieci:

v Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOWALSKA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

Droga znajdujgca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnig

bitumiczng z wystepujgcymi zjazdami, skrzyzowaniami.

W ramach przebudowy w istniejacym pasie drogowym planuje sig wykona¢ w szczegdinosci:

roboty rozbidrkowe, roboty ziemne,

roboty sieciowe (wg projektéw branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

wykonanie nawierzchni elementow drogowych (m.in. droga, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejacym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzgcg do 6,0 m wraz z
nieréwnomiernej szerokosci chodnikami w granicach pasa drogowego.

3.2 Warunki ruchowe

Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuje ruch pieszych, ktory odbywa sie po istniejgcych chodnikach.

3.3 Istniejgca konstrukcja

Ulica na calym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i rownos$¢ istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierdbwnosci, zapadnigcia,
spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowane] odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gtebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuije:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
e budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
drogowe,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1 Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

z niewielkimi korektami geometrii i regulacjg wytukowan, zjazdéw, skrzyzowan.

5.2 Parametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2

— klasa drogi D



— predkos¢ projektowa Ve = 30 km/h

jezdnia

— szerokosc jezdni 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokosc chodnika do2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 6,0 m (2x3,00 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %. Przebudowywane zjazdy maja szeroko$¢ zmienng, w przewazajgcej mierze

3,5m. Chodniki majg szeroko$¢ 2,0m w miare mozliwosci jaka daje szerokos¢ pasa drogowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sig nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejaca konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wiazacej nalezy zastosowac siatke wzmacniajaca w miejscu dowigzania do konstrukcji
istniejacej.

Konstrukcja zjazdow, parkingow:

— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm
— podbudowa KESM 0-31,5 15 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

— istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowane;j 6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm



— podbudowa KtLSM 0-31,5 15 cm

— istniejace podioze gruntowe

Wykonawca przed przystapieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajacego

w zakresie kolorystyki chodnikoéw i zjazdow.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejagcym
oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni. Minimalny spadek podtuzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano w

czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Krawezniki i obrzeza

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami oraz
przed przejéciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3
cm wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdoéw zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomoca odpowiednich spadkéw podiuznych -
zgodnie z niweletg projektowana, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do wpustow
ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej. Wpusty Sciekowe zeliwne klasy D400 w
wymiarach 600 x 400 mm z krata uchylng ryglowang zostang zabudowane na typowej

betonowej studzience sciekowej. Szczegoty przedstawiono w projekcie branzowym.

5.8 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktorych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwiocznie po
zakoriczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopow. Wykonawca robot
winien zapewnié¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokona¢ ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podtoze formowaé i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi

w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizija z urzadzeniami obcymi nie



zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.
5.9 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polegaé¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Kowalskiej oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Giéwne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
érodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miegjscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym =zakresie. Materiaty rozbidérkowe zostang wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie



wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakoAczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gérskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodladowych oraz obszarach, na ktorych standardy jako$ci $rodowiska zostaty przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkaincoéw. Aby ten wpltyw byt jak najmniej uciazliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego
oddziatywania na érodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego =zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sig oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sig¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowe] drogi spowoduje poprawe —warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sig do zmniejszenia
ucigzliwoéci dla $érodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o

ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacii



przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwo$é przedsiewzigcia powinna zamykac¢ sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub
innych dziatarn mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokry¢é koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okreéla wtasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopiriski
upr. 244/74
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementdw obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod

przebudowywane elementy drogowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
« sie¢ kanalizacyjna;
« kable elektroenergetyczne;

* sje¢ teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
- roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
= czynny ruch kotowy oraz zachowania ciagto$¢ ruchu pieszego
» gtebokie wykopy,

« korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
» wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

» przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania 0sob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0sob przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopéw — niebezpieczeristwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0séb przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrzne] -
mozliwo$é porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajacych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokoéci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zaggszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukfadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem cigzarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czeéciach mechanizmoéw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogolny musi byc prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoéinych pracownikéw,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji
robot,
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- Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikéw z organizacjq robot oraz organizacja transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

« Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

« Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem
osob postronnych,

«+ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupemienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbgdny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

o Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
prawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejécie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostgpem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegélng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

e Robét nie wykonywaé¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

¢ Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacii
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych

robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okresSlone w Art. 21 a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien — projektant

dmd?:-l_z- 197%.r.

{picezed podbiiaa orunnn patstiowege
uadzors buderlancio

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstaw;c art. 18 ustawy z dnia a1 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz 46,)
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Kpmunikacji z° dnia 1 grudnia’ 1964 r. w sprawie uprawnier budo-

wlanych w buddwaictwis specplugm w zakres:e komun:kac;x (Dzzenmk Budownictwa =z 1_969 r. nt 7,
poz. 24 Iz 1972 o’ Nr 9, poz. 26) -

Ob_mgrmz" Andrzej - Kont:p:r.ﬁ.ski %S%a.ni;_}.awa

srodzony dnia «. 30 ¥rzefnia 1941 rokn w Krakowie

otrzgpmuje

w specialzosci .2Arogil : !

rojektowania i kierowania robotami budowlanymi Zacznie,
uprawnaicnja budowlane do i, : e -l

[ink 7,

ielecki/

DDA 13I23-73 0000 szt £, A4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
n ai virzai Panszak



2. Zaswiadczenie o czlonkostwie OlIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdarnsk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2014-01-16r.

it Anel gy sannszak 4 I
L, . t r r 2 ’W v

205 05277

2a zgodnosé 2
Oryginaiem
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne

Rys. nr4 Profil podtuzny

skala 1: 50
skala 1 : 100/500
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