



Bielsk Podlaski, dnia 12.07.2018 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Nr ref. Postępowania: Izp.271.32.2018

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.

**„Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu
w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”**

Realizowanego w ramach projektu pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Zamawiający, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu nadając punktowi VIII ust.1 pkt.2 SIWZ następujące brzmienie:

2) *Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:*

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że:	
Część 1	znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
Część 2	znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

2. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postępowaniu nadając punktowi XXI ust.1 SIWZ następujące brzmienie:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

Część 1	5% ceny ofertowej
Część 2	5% ceny ofertowej

3. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika 1a – Załącznik do Formularza Oferty w zakresie wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania dokonując w nim następującej modyfikacji (w zakresie obu części zamówienia):

Kwota Zabezpieczenia Wykonania	4.2	5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (łącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy
--------------------------------	-----	---

4. Zamawiający dokonuje rozszerzenia załącznika nr 5 Opisu Przedmiotu zamówienia o następujące opracowania:

- I. Zagregowane przedmiary robót – Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej;



- 1) Przedmiar ul. Matejki - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 2) Przedmiar ul. Matejki - budowa kanalizacji deszczowej;
- 3) Przedmiar ul. Matejki - budowa sieci wodociągowej;
- 4) Przedmiar ul. Matejki - nawierzchnia;
- 5) Przedmiar ul. Kołłątaja - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 6) Przedmiar ul. Kołłątaja - budowa kanalizacji deszczowej;
- 7) Przedmiar ul. Kołłątaja - budowa sieci wodociągowej;
- 8) Przedmiar ul. Kołłątaja - nawierzchnia;
- 9) Przedmiar ul. Kochanowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 10) Przedmiar ul. Kochanowskiego - budowa kanalizacji deszczowej;
- 11) Przedmiar ul. Kochanowskiego - budowa sieci wodociągowej;
- 12) Przedmiar ul. Kochanowskiego - nawierzchnia;
- 13) Przedmiar ul. Okrężna - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 14) Przedmiar ul. Okrężna - budowa kanalizacji deszczowej;
- 15) Przedmiar ul. Okrężna - budowa sieci wodociągowej;
- 16) Przedmiar ul. Okrężna - nawierzchnia;
- 17) Przedmiar ul. Grunwaldzka - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 18) Przedmiar ul. Grunwaldzka - budowa kanalizacji deszczowej;
- 19) Przedmiar ul. Grunwaldzka - budowa sieci wodociągowej;
- 20) Przedmiar ul. Grunwaldzka - nawierzchnia;
- 21) Przedmiar ul. Kowalska - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 22) Przedmiar ul. Kowalska - budowa kanalizacji deszczowej;
- 23) Przedmiar ul. Kowalska - budowa sieci wodociągowej;
- 24) Przedmiar ul. Kowalska - nawierzchnia;
- 25) Przedmiar ul. Plater - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 26) Przedmiar ul. Plater - budowa kanalizacji deszczowej;
- 27) Przedmiar ul. Plater - budowa sieci wodociągowej;
- 28) Przedmiar ul. Plater - nawierzchnia;
- 29) Przedmiar ul. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 30) Przedmiar ul. Sikorskiego - budowa kanalizacji deszczowej;
- 31) Przedmiar ul. Sikorskiego - budowa sieci wodociągowej;
- 32) Przedmiar ul. Sikorskiego - nawierzchnia;
- 33) Przedmiar ul. Harcerska - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 34) Przedmiar ul. Harcerska - budowa kanalizacji deszczowej;
- 35) Przedmiar ul. Harcerska - nawierzchnia;
- 36) Przedmiar ul. Młynowa - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 37) Przedmiar ul. Młynowa - budowa kanalizacji deszczowej;
- 38) Przedmiar ul. Młynowa - budowa sieci wodociągowej;
- 39) Przedmiar ul. Młynowa - nawierzchnia;
- 40) Przedmiar ul. Broniewskiego - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 41) Przedmiar ul. Broniewskiego - budowa kanalizacji deszczowej;
- 42) Przedmiar ul. Broniewskiego - budowa sieci wodociągowej;
- 43) Przedmiar ul. Broniewskiego - nawierzchnia;
- 44) Przedmiar ul. Wschodnia - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 45) Przedmiar ul. Wschodnia - budowa kanalizacji deszczowej;
- 46) Przedmiar ul. Wschodnia - budowa sieci wodociągowej;
- 47) Przedmiar ul. Wschodnia - nawierzchnia.

II. Zagregowany przedmiar robót – Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Żłota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa,:

- 1) Przedmiar ul. 30 Lipca - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 2) Przedmiar ul. 30 Lipca - przebudowa sieci wodociągowej;
- 3) Przedmiar ul. Andersa - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 4) Przedmiar ul. Andersa - przebudowa sieci wodociągowej;
- 5) Przedmiar ul. Asnyka - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 6) Przedmiar ul. Asnyka - przebudowa sieci wodociągowej;
- 7) Przedmiar ul. Bohaterów Września - budowa kanalizacji sanitarnej;



- 8) Przedmiar ul. Bohaterów Września - przebudowa sieci wodociągowej;
- 9) Przedmiar ul. Cegielniana - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 10) Przedmiar ul. Czwartaków - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 11) Przedmiar ul. Czwartaków - przebudowa sieci wodociągowej;
- 12) Przedmiar ul. Długosza - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 13) Przedmiar ul. Dubicze - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 14) Przedmiar ul. Dworska - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 15) Przedmiar ul. Jagiellońska - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 16) Przedmiar ul. Jagiellońska - przebudowa sieci wodociągowej;
- 17) Przedmiar ul. Lotnicza - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 18) Przedmiar ul. Pronina - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 19) Przedmiar ul. Pronina - przebudowa sieci wodociągowej;
- 20) Przedmiar ul. Prusa - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 21) Przedmiar ul. Prusa - przebudowa sieci wodociągowej;
- 22) Przedmiar ul. Reja - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 23) Przedmiar ul. Reja - przebudowa sieci wodociągowej;
- 24) Przedmiar ul. Reymonta - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 25) Przedmiar ul. Strzelnicza - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 26) Przedmiar ul. Strzelnicza - przebudowa sieci wodociągowej;
- 27) Przedmiar ul. Tuwima - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 28) Przedmiar ul. Wasilewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 29) Przedmiar ul. Wiśniowej - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 30) Przedmiar ul. Wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 31) Przedmiar ul. Żurawia - budowa kanalizacji sanitarnej;
- 32) Przedmiar ul. Świerkowa - budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Przedmiary załączone do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) mają charakter informacyjny, podstawą oszacowania ceny ofertowej oraz określenia zakresu robót budowlanych jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia wchodzące w skład załącznika nr 5.

Dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

W związku z wprowadzaną zmianą, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **10 sierpnia 2018 r. godz. 10:00**, zgodnie z zapisami art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe zmianę ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. w dziale XV. (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 2 SIWZ dotychczasowy zapis:
„Termin złożenia ofert: do dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania”
otrzymuje brzmienie:
„Termin złożenia ofert: do dnia **10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.** Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania”.
2. w dziale XV. (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 3 SIWZ dotychczasowy zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 111 w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy”.
otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 111 w dniu **10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:30.** Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy”.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1a
2. Zgodnie z pkt 4 pisma.

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski