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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
~ Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:

Gk.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podkładówmapowychw skali 1:500,

- Wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie,
Obowiązującychnorm, normatywów i przepisów,
Warunki gestorów sieci:

« Warunki Przedsiębiorstwo Komunalne- TDP.I.07/31/2014
Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA—36651-113/14NVA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzędu Miasta — GK 7021.2.60.2014

v Warunki modernizacji oświetlenia PGE Dystrybucja S.A. - RES/RRB/RP/3448/2014

KKKR

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i

przebudowy:

ULICA BRONIEWSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie
miejskiej Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpiętej do istniejącego kanału deszczowego.
2. STAN ISTNIEJ CY

2.1 Układ sytuacyjny
W stanie istniejącym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze względu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jestjej
przebudowa.
2.2 Istniejące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniemjest uzbrojonyw:



- siećwodociągową,

› sieć kanalizacyjną,

- sieć energetyczną,

. kable teletechniczne,
3. ROZWI ANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami 9200 do projektowanego kanału @315—400. Kanal

deszczowy jest wpięty do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przykanalika jest mniejsze niż 1,3m, należy
zastosować dodatkową izolację termiczną w postaci obsypki z glinoporytu lub popiołoporytu

zagęszczonego o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury).

Rury grubościenne z PVC o ściankach litych. gładkich o parametrach zgodnych lub nie

gorszych niż wynikające z normy PN-C-89219-2z1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/mz),

ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelkągumową
EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 01200. Każda projektowana studnia
ma być wyposażona we włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne)

oraz prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnią, kręgi żelbetowe, pierścienie
odciążające, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą
odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową z kompensacją
naprężeń. Przy przejściach rur PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować przejścia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności
połączenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN

19172004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%),

mrozoodpornego (F-150).
Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy BOOmm powinny spełniać
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży — z zatrzaskami.
Regulacje wysokości włazów na|eży przeprowadzić dowiązując do niwelety drogi za pomocą
pierścieni dystansowych łączonych zaprawą cementową o grubości do 10mm.

3.1.2 Studzienki ściekowe
Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy 025/30 z osadnikiem o głębokości
1,0m, wykonane z rur o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą.
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o

wymiarach 600 x 400 mm z kratą uchylną ryglowaną. Elementy studzienki łączone za pomocą
uszczelki EPDM. Dopuszcza się wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie



0%”—

studzienek ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr.
120m z betonu C25/30.

3.1.3 Próby szczelności
Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610.

3.2. Profil podlużny
Profil podlużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych
spadków oraz dowiązania się do istniejącego kanału.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanalu
W miejscach skrzyżowań projektowanego kanalu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać
przekopy kontrolne prowadzone ręcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi być dokladnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materialu
zmrożonego. Zaglębienia wykopu pod kielichy i połączenia rur powinno być dokładnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo równomierne podparcie na całej długości rury. Jako
podsypkę stosować piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm.
Grubość warstwy podsypki miri. 150m pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt
podbicia rury piaskiem 90” Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanalów określonego na profilach. Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły
zagęszczania. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozpaite na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie
koparką, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W
miejscach gdzie budowane będzie więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.
Układanie kanału projektuje się w wykopach o szerokości 1,1 mb, 0 ścianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymiwielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie
z PN—B—10736 — Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia na|eży natychmiast powiadomić użytkownika
uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:
— pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
— poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a
spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokość obsypki ponad wierzch rury 300m. Zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich

urządzeń zagęszczających jednocześnie po obu jej stronach, zwracając uwagę, by nie

zagęszczać bezpośrednio dotykając rury.



3.5. Zasypka wykopu
Zasypywanie ułożonego kanału należy wykonywać spongu warstw drogowych. Zasypkę
wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (I.=O,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i

okruchów skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki
należy wyciągać stopniowo do gory po zagęszczeniu każdej warstwy.
Stopień zagęszczenia zasypki:
- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
- poniżej podbudowydrogowej iw pozostałych przypadkach 97% ZMP.
W przypadku wystąpienia gruntów nienasyconych należy je usunąć ok. 0,5m poniżej poziomu

posadowienia i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczoną do wskaźnika
zagęszczenia I8=1,0.

3.6. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną
Wykonanie kanalizacji poprzedzić przekopami kontrolnymi ręcznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyższe prowadzić z wyprzedzeniem względem prac przy
układaniu kanału głównego, aby umożliwić ewentualną korektę ułożenia projektowanej sieci
względem sieci istniejących. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesić do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.
Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne,
stanowiące ryzyko porażenia.
3.7 Warunki gruntowe-wodne
Dla projektowanej odbudowy określono grupę nośności podłoża jako G3. Głębokość
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii

geotechniczne] (@ 3.1 ).

3.8 Oddziaływanie na środowisko
Przedmiotowa inwestycja została zaliczona w 5 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w

inwestycji wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozwiązania projektowe zawarte wtym opracowaniu zawierają uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji środowiskowej. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nawierzchniw

UI. Broniewskiego oraz na budowie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnejw tej ulicy.
Główne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji. związane będzie z

prowadzeniem robót kanalizacyjnych i wodociągowych (ułożenie sieci) i robót drogowych oraz
ruchem pojazdów samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych może dojść do



krótko trwającego wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku

prowadzonych robót ziemnych, spalin z pojazdów drogowych i emisji hałasu związanego z

pracą sprzętu budowlanego. Uciążliwości związane z przebudową drogi ustaną po zakończeniu
prac budowlanych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż planowana budowa drogi będzie realizowana w istniejącym przebiegu
pasa drogowego, można stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na
środowisko, tym bardziej, że przedstawiono szereg rozwiązań chroniących środowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w fazie robót budowlanych, planuje się skrócenie czasu przebudowy drogi do

niezbędnego minimum. Ponadto, przewiduje się prace sprzętu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to halas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia.
inwestor zadba również o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną

pracę, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami
ropopochodnymi. Pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w

obrębie pasa drogowego, a w czasie przenN postojowych silniki sprzętu będąwyłączane. Beton
asfaltowy z wytwórni jak i kruszywo dowożone będzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwórni

mas bitumicznych.
Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na
prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie

wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno—bytowych. Po
zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno—błotnych czy innych obszarach o

płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach przylegających do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach górskich, obszarach objętych
ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód

śródlądowych oraz obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczną odległość od obszarów chronionych nie

będzie oddziaływać na kompleksy leśne, rezenNaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto należy
nadmienić, iż obszar inwestycji nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną przyrody w

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie

jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody.
W bliskim sąsiedztwie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasięg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie

będzie stanowił bariery ograniczającej drożność korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacją
zawartą w projekcie, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie krótkotnNale,

odwracalne i nie przekroczy standardów jakości środowiska, w związku z tym nie będzie



niekorzystnie wpływać na mieszkańców. Aby ten wpływ był jak najmniej uciążliwy prace będą
prowadzone w porze dziennej przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza możliwość transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Z dokumentacji wynika, iż wszelkie działania w zakresie realizacji

przedsięwzięcia zostały tak zaplanowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane

przedsięwzięcie nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni

się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który

będzie oddziaływać. (Nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.) W trakcie realizacji

inwestycji wykorzystane będą takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w

przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie

stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia. jego realizacja i eksploatacja
nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało

zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany jedynie z

czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawę warunków
komunikacyjnych w tej części miasta Bielsk Podlaski i przyczyni się do zmniejszenia
uciążliwości dla środowiska ze względu na poprawę parametrów technicznych i

bezpieczeństwa jazdy.
2 rozwiązań projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacji z przedłożonej dokumentacji
przedsięwzięcia i wymaganych prawem opinii wynika, iż budowa drogi gminnej nie będzie
negatywnie oddziaływać na środowiskow fazie eksploatacji ponieważ:

. uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamykać się w granicach projektowanego pasa
drogowego,

. warunki wykorzystania terenu położonego poza projektowanympasem drogowym nie mogą
być zmienionew stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konsenNatorską. Na
terenie objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakże w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
którego będzie przypuszczenie, że jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy wstrzymać roboty mogące
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyć przy użyciu dostępnych
środków, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomić właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, ponieważ na terenach, gdzie stwierdzono
występowanie zabytków archeologicznych, prowadzenie robót budowlanych/ziemnych lub

innych działań mogących spowodować przekształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.



Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiązek pokryć koszty badań archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne działania zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Zakres i

rodzaj badań określa właściwy organ ochrony zabytkóww drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań
archeologicznych wymaga pozwoleniawłaściwego organu ochrony zabytków.

4. UWAGI KONCOWE
~ Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi. warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

' Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów
wyrobów a także do Polskich Norm.

~ Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy tyczyć pod nadzorem właścicieli
uzbrojenia

~ Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić : projektantem
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA l OCHRONY

ZDROWIA

1) zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnychobiektów
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
elementów obejmuje:

. prace pomiarowe,

. roboty ziemne - wykonaniewykopów
› ułożenie studzienek i rurociągów
o roboty porządkowe

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych
istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sieć wodociągową,
— sieć kanalizacyjną,
— sieć energetyczną,
— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

~ roboty prowadzonew strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzonew strefie czynnych linii energetycznych

. roboty wykonywane w pobliżu wodociągu
~ czynny ruch kołowy

. głębokie wykopy,

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
. wejście osób postronnych na teren realizacji budowy— możliwośćwypadku,

. przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody
samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. — możliwość wypadku,

. wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów — możliwość przysypania osób
przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.

. podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania — możliwość przygniecenia,
› czynny ruch kołowy —zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających

bezpośrednio na drodze,

. upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,
5) sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony
przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi
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poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować
następujące elementy:
INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym
okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

~ Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymiwystępować podczas realizacji robót,
~ Wyznaczenie stref zagrożeń,
~ Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i

organizacją komunikacji,
~ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

~ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do
wykonywania robót,

~ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

~ Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób
postronnych,

~ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania
sprzętu budowlanego.

~ Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków wykonawcy,

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem
MGiP z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:
~ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież
ochronną itp.

? ~ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do
wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z
instrukcjąobsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

~ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami»
ze szczególnymzwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

~ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do
użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także
przeszkoleniew zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani
z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz
bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na budowie
powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję.
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i prawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
a) Środki techniczne:

~ Zagospodarowanieplacu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i

normami.

~ W pomieszczeniukierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pienstej pomocy z
apteczką i będzie odpowiedniooznakowany.

~ Sprzęt ochrony indywidualnej.
~ Narzędzia i sprzęt budowlany(rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i

zasadami bhp.
~ Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy
uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:
~ Zabezpieczenie miejscawykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robót folią bialo-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

~ Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i

terminarzemwykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich,
aby wtym okresie zachowali szczególnąostrożność przy wykonywaniu zagrożonych
czynności.

~ Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach zlej widoczności,
~ Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,
~ Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,
UWAGA: Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie
będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych
robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przv proiektowanvm obiekcie wvstepuia okoliczności określone w Art. 21 a Ustawv
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sgorzgdzenia Planu BIOZ

/,
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