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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
» Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadow mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowiagzujgcych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/\WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i

przebudowy:

ULICA BRONIEWSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe] zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejgcego kanatu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej
przebudowa.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:



» sie¢ wodociggows,
e siec¢ kanalizacyjna,
e sie¢ energetyczna,
e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315-400. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowej.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, taczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg

EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o érednicy wewnetrznej 1200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy. piyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregow tgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe s$ciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe muszg spemia¢c wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg
pierscieni dystansowych taczonych zaprawag cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
1,0m, wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg.
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang. Elementy studzienki tgczone za pomocg

uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie



studzienek Sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr.
12cm z betonu C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podtuzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacii
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$c¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikngé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 - Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.
Stopien zageszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 90% ZMP.
Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie

zageszczac bezposrednio dotykajac rury.



3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie ufozonego kanatu nalezy wykonywa¢ spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do goéry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia | zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesic do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Giebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Broniewskiego oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtowne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz

ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojsé do



krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowag drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $Srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wdd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedq segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia Sciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodlgdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywa¢ na kompleksy le$ne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skfad terendéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacijg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia bedzie krotkotrwate,

odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
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niekorzystnie wpltywa¢ na mieszkarncow. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosc transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacjia przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentaciji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na sSrodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsigwziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
e ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykac¢ sie¢ w granicach projektowanego pasa
drogowego,
e warunki wykorzystania terenu pofozonego poza projektowanym pasem drogowym nie mogg
by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycjaq oraz w jej sagsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzyma¢ roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku

archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.



Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne Ilub inne dziatania zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badar okresla wtasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé si¢ do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnié z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementow obejmuije:

* prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

e utozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ energetyczna,

kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e wejScie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyfadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
¢ wykonywanie wykopow, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajgcych w poblizu.
¢ podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
» czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,
e upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkoéw realizacji robot instruktaz ogolny musi byé prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatéw i

organizacjg komunikaciji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony

osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do

wykonywania robot,

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb

postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania

sprzetu budowlanego.

Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami

bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,

zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem

MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w

zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegoinych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronnag itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6ot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacie oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani

z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;j.

» Narzedzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegélng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

* Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

 Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc planowanych

robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ
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