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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadow mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:
v Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. - TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA GRUNWALDZKA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi, wpietej do istniejagcego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

s sie¢ wodociggowa,



» sie¢ kanalizacyjna,
¢ siec energetyczna,

» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315-400. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkows izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od géry i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), cisnienie
nominalne PN1, fgczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wtazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty Zzelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejéciach rur
PVC przez zZelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe muszg spetnia¢é wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetiaé¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sig studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang. Elementy studzienki taczone za pomoca uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o érednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podtuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanafu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone rgcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°
Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by uniknaé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparkg, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sig w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o grubo$ci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywac spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1:=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciagac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwic ewentualng korekte utoZzenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwagal Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowaé jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Grunwaldzkiej oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Giéwne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojé¢ do krotko
trwajagcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pylow w  wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzgtu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu

pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na



srodowisko, tym bardziej, Zze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie robot budowlanych, planuje sige skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 - 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym =zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia Sciekéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestyciji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacijg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsigwziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac¢ na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$é transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwzigcia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie

nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania



sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bedg
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsiewziecie przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentaciji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykac¢ sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
» warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sgsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymacé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkoéw, a o przedmiocie i
migjscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wilasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow archeologicznych,
prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztalcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badarn archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkéow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych
wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UNAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéow
wyroboéw a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
elementéw obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopéw

» utozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

sie¢ wodociggows,

sie¢ kanalizacyjna,

i sie¢ energetyczna,

- kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
+ roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
» roboty wykonywane w poblizu wodociagu
s czynny ruch kotowy
» gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwoéé wypadku,
¢ wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdéw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia osob przebywajacych w poblizu.
* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé przygniecenia,
o czynny ruch kolowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,
» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych
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maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikow z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robo6t przed dostepem oséb
postronnych,

e [nstruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot i uzywania sprzetu
budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronna itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi zostat przydzielony,

o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

¢ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen
przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sig¢ osoba przeszkolona w =zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

 Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustalic z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementdw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegolng ostroznosc przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

* Robot nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

» Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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