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SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa drog miejskich, polegajgca na budowie nawierzchni ulic,
pasow pieszo-jezdnych, chodnikow, zjazdow, parkingbw oraz
budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz zprzebudowsg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego
(od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kottataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Skitodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
4749/1, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
1737/2, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
»  Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
« Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
«  Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsigbiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA HARCERSKA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejgcego kanatu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

e sie¢ wodociggowa,



* sie¢ kanalizacyjng,
* siec energetyczna,
» kable teletechniczne,
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowe;j.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).
Rury gruboscienne z PVC o Sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajagce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), cisnienie
nominalne PN1, faczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.
3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej @1200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wtazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu cigzkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek.
Styki kregow tgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez Zzelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.
3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki fgczone za pomoca uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.
3.1.3 Proby szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizaciji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywacC ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by unikng¢ nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu rgcznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4, Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokos$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywac spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1:=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopdéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienasyconych nalezy je usuna¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtownego, aby umozliwic ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowaé jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nos$nosci podioza jako G3. Giebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;
(§3.1).

3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po

zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Harcerskiej ©raz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddziatywanie przedsigwziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do krotko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczenn do Srodowiska w postaci pytldow w  wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakoriczeniu prac
budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu

pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na




srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie robot budowlanych, planuje si¢ skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastgpnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-bfotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw waod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakoéci $rodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaroéw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienic, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystgpujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacja
zawart w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywac na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie

nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania



si¢ oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bedg
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsiewziecie przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowe;.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na Srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

ucigzliwos¢ przedsigwzigcia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa drogowego,
warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga byé
zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych érodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wilasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych Iub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztatcenie, uszkodzenie lub  zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkéw.



4. UNAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé sie do instrukgji montazowych producentow
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnié z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustalié z inwestorem

=
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegéinych
elementow obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

e utozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— siec wodociggows,
— sie¢ kanalizacyjna,
— siec energetyczna,

— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

 roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

e czynny ruch kotowy

» gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiggu sprzgtu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,

e wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania 0sob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0oséb przebywajgcych w poblizu.

* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$é przygniecenia,

e czynny ruch kolowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

 upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi byé prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych
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maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegélnych pracownikow,

» Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

¢ Wyznaczenie stref zagrozen,

» Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacii,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot, |

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania sprzetu
budowlanego.

* Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

 Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dia
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegblnym zwréceniem uwagi na prawidtowo$é ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen
przed narazeniem zdrowia i Zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

. budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

~ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca

. szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

'~ a) $rodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;j.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie | wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

~ » Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

s Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegolng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynno$ci.

| ‘, ~* Robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

! UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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© 2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
f_ przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé planowanych robot
- bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

! Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

© Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

P
=
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