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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

~ Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

~ Podkładówmapowychw skali 1:500,

Wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie,
Obowiązujących norm, normatywów i przepisów,
Warunki gestorów sieci:

Warunki Przedsiębiorstwo Komunalne — TDP.I.O7/31/2014

Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11,2014
Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA—36651—113/14NVA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzędu Miasta — GK 7021.2.60.2014

.! Warunki modernizacji oświetlenia PGE Dystrybucja S.A. - REB/RRSIRP/3448I2014

Q&KKŚ

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA SIKORSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej
Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpiętej do istniejącego kanalu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Układ sytuacyjny
W stanie istniejącym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze względu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojonyw:
. siećwodociągową,



. sieć kanalizacyjną,

› sieć energetyczną,

. kable teletechniczne,
3-w3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez Wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami 0200 do projektowanego kanału (5315. Kanał

deszczowyjest wpięty do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przykanalika jest mniejsze niż 1,3m. należy zastosować
dodatkową izolację termiczną w postaci obsypki z glinoporytu lub popiołoporytu zagęszczonego o
grubości min. 20cm (od góry i z boków rury),

Rury grubościenne z PVC o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niż wynikające z normy PN-C-89219—2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/mz), ciśnienie
nominalne PN1. łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelkągumową EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 91200. Każda projektowana studnia ma
być wyposażona we włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne) oraz
prefablykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnia, kręgi żelbetowe, pierścienie odciążające,
plyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek.
Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową z kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur
PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe z tworzywa

sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności połączenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN

19172004 dla betonu 040/50, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%),

mrozoodpornego (F-150).

Wlazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży - z zatrzaskami. Regulację
wysokości włazów należy przeprowadzić dowiązując do niwelety drogi za pomocą pierścieni
dystansowych łączonych zaprawą cementową o grubości do 10mm.

3.1.2 Studzienki ściekowe
Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o głębokości 1,0m,
wykonane z rur o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą.
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratą uchylną ryglowaną. Elementy studzienki łączone za pomocą uszczelki
EPDM. Dopuszcza się wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Próby szczelności
Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN—EN 1610.



3.2. Profil podłużny
Profil podłużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych
spadkóworaz dowiązania się do istniejącego kanału.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanalu
W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać
przekopy kontrolne prowadzone ręcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału
zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy i połączenia rur powinno być dokładnie wykonane
tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować
piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki
min. 150m pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90”
Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku kanałów określonego na
profilach. Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły zagęszczania. Roboty
ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i

rozparte na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w pobliżu
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie budowane
będzie więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Układanie kanału projektuje się w wykopach o szerokości 1,1 mb, 0 ścianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymiwielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie z
PNB-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład.W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia na|eży natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie
z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a
spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna być
zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokość
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń
zagęszczających jednocześnie po obu jej stronach, zwracając uwagę, by nie zagęszczać
bezpośrednio dotykając rury.
3.5. Zasypka wykopu
Zasypywanie ułożonego kanalu należy wykonywać spongu warstw drogowych. Zasypkę wykopu
wykonać 2 piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (IS=0,97)„ Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów
skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych › szalunki należy
wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy.



Stopień zagęszczenia zasypki:
~ w podbudowie drogowejwg projektu drogowego
- poniżej podbudowy drogowej iw pozostałych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystąpienia gruntów nienasyconych należy je usunąć ok. 0,5m poniżej poziomu
posadowienia i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia
IS=1,0.

3.6. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną
Wykonanie kanalizacji poprzedzić przekopami kontrolnymi ręcznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyższe prowadzić z wyprzedzeniem względem prac przy
układaniu kanału głównego, aby umożliwić ewentualną korektę ułożenia projektowanej sieci

względem sieci istniejących. istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesić
do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.
Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne,
stanowiące ryzyko porażenia.
3.7 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej odbudowy określono grupę nośności podłoża jako G3. Głębokość
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej
(@ 3.1).

3.8 Oddziaływanie na środowisko
Przedmiotowa inwestycja została zaliczona w 5 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w

inwestycji wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozwiązania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierają uwagi oraz warunki zawarte wlc

decyzji środowiskowej. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nawierzchniw

Ul. Sikorskiego oraz na budowie infrastruktury wodociągowej ] kanalizacyjnejw tej ulicy.
Główne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji, związane będzie z
prowadzeniem robót kanalizacyjnych i wodociągowych (ułożenie sieci) i robót drogowych oraz
ruchem pojazdów samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych może dojść do krótko

tnuającego wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku
prowadzonych robót ziemnych, spalin z pojazdów drogowych i emisji hałasu związanego z pracą
sprzętu budowlanego. Uciążliwości związane z przebudową drogi ustaną po zakończeniu prac
budowlanych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż planowana budowa drogi będzie realizowana w istniejącym przebiegu
pasa drogowego, można stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na



środowisko, tym bardziej, że przedstawiono szereg rozwiązań chroniących środowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowanianegatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w fazie robót budowlanych, planuje się skrócenie czasu przebudowy drogi do niezbędnego
minimum. Ponadto, przewiduje się prace sprzętu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hałas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba również o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną
pracę, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami
ropopochodnymi. Pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączane. Beton asfaltowy
z wytwórni jak i kruszywo dowożone będzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwórni mas
bitumicznych.

Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dzialalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie
wyposażonaw szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o
płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach przylegających do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach górskich, obszarach objętych
ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód

śródlądowych oraz obszarach, na których standardy jakości środowiska zostaly przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczną odległość od obszarów chronionych nie będzie
oddziaływać na kompleksy leśne, rezen/vaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto należy
nadmienić, iż obszar inwestycji nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. W
bliskim sąsiedztwie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasięg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie

będzie stanowił bariery ograniczającej drożność korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacją
zawartą w projekcie, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie krótkotrwale,
odwracalne i nie przekroczy standardów jakości środowiska, w związku z tym nie będzie
niekorzystnie wpływać na mieszkańców. Aby ten wpływ był jak najmniej uciążliwy prace będą
prowadzone w porze dziennej przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza możliwość transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Z dokumentacji wynika, iż wszelkie działania w zakresie realizacji
przedsięwzięcia zostały tak zaplanowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsięwzięcie
nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania



się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na któw będzie oddziaływać. (Nie
zachodzi koniecznośćwycinki drzew i krzewów.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane będą
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsięwzięcie przy uwzględnieniu
używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie

będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg
lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotnNały (związany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawę warunków komunikacyjnych w tej
części miasta Bielsk Podlaski i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska ze
względu na poprawę parametrów technicznych i bezpieczeństwa jazdy.
Z rozwiązań projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacji z przedłożonej dokumentacji
przedsięwzięcia i wymaganych prawem opinii wynika, iż budowa drogi gminnej nie będzie
negatywnie oddziaływać na środowisko w fazie eksploatacji ponieważ:

- uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamykać się w granicach projektowanego pasa
drogowego,

warunki wykorzystania terenu położonego poza projektowanym pasem drogowym nie

mogą być zmienionew stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Na terenie
objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakże w

przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do którego będzie
przypuszczenie, że jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić |ub zniszczyć
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, a o przedmiocie i

miejscu jego odkrycia niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków, ponieważ na terenach, gdzie stwierdzono występowanie zabytków archeologicznych,
prowadzenie robót budowlanych/ziemnych lub innych działań mogących spowodować
przekształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiązek pokryć koszty badań archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne działania zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badań określa
właściwy organ ochrony zabytków w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań archeologicznych
wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów

wyrobów atakże do Polskich Norm.

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym na|eży tyczyć pod nadzorem właścicieli

uzbrojenia

Zmiany wynikłe w trakcie realizacji na|eży uzgodnić z projektantem

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce składowaniamas ziemnych należy ustalić z inwestorem

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
elementów obejmuje:

. prace pomiarowe,

o roboty ziemne - wykonaniewykopów

› ułożenie studzienek i rurociągów

. roboty porządkowe
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych
istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sieć wodociągową,
— sieć kanalizacyjną,
— sieć energetyczną,
— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- roboty prowadzonew strefie czynnych Iinii telekomunikacyjnych,
~ roboty prowadzonew strefie czynnych linii energetycznych
› robotywkonywane w pobliżu wodociągu
- czynny ruch kolowy

. głębokie wykopy,

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
~ wejście osób postronnych na teren realizacji budowy— możliwość wypadku,

. przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody
samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. — możliwość wypadku,

- wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów — możliwosć przysypania osób
przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.

. podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania — możliwość przygniecenia,

. czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających
bezpośrednio na drodze,

« upadki elementówz wysokości—upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,
5) sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych
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maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące
elementy:
INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

— Przekazanie pracownikom,jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie,
rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

. Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymiwystępować podczas realizacji robót,

0 Wyznaczenie stref zagrożeń,
~ Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i

organizacjąkomunikacji,
~ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony
osobistej, oraz odzież ochronną itp.

~ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do
wykonywania robót,

~ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz piensty będą używać danego sprzętu),

~ Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób
postronnych,

~ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu
budowlanego.

~ Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków wykonawcy,

zatrudniającego pracowników na|eży opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem
MGiP z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniuwyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:
~ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież
ochronną itp.

~ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do
wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją
obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

' Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

~ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do

użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń
przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z
planem „BIOZ" i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz
bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na budowie
powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pienstej pomocy,
wyposażonaw apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję.
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i prawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
a) Środki techniczne:

› Zagospodarowanieplacu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- W pomieszczeniukierownika budowyzlokalizowanybędzie punkt pierwszej pomocy z apteczką

i będzie odpowiednio oznakowany.
. Sprzęt ochrony indywidualnej.

. Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i

zasadami bhp.

. Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy
uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robót folią bialo-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

. Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich,
aby wtym okresie zachowali szczególnąostrożność przy wykonywaniu zagrożonych
czynności.

. Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach zlej widoczności,

. Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

. Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,
UWAGA: Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majątnlvać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót
będzie przekraczać 500 osobodni.

Prz ro'ektowan m obiekcie st u' okoliczności określone w Art. 21 a Ustaw Prawo
Budowlane i Kierownik budow ”est zobowi zan dos orz dzenia Planu BIOZ

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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