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PROJEKT BUDOWLANY

ADRES:
ULICA KOWALSKA
17-100 Bielsk Podlaski

Dzialka nr geod:

3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013, 4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2,
4234, 2167/2, 2188/1, 2189/1, 2190/1, 2191/1

INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

BRANZA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

NAZWA

OPRACOWANIA: Przebudowa drég miejskich, polegajaca na budowie nawierzchni ulic,
pasOw pieszo-jezdnych, chodnikéw, zjazdéw, parkingéw oraz budowie
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przebudowg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego (od ul.
Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Koftataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mlynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Skiodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
4749/1, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
1737/2, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
« Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. - TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOWALSKA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,



e sieC kanalizacyjna,
e siec energetyczna,
* kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315-400-500. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowe;j.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowaé
dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o Sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), ci$nienie
nominalne PN1, faczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewngtrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we witazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu cigezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC
przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego,
zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004
dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniaé warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wiazdéw nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki taczone za pomoca uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préoby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.




3.2. Profil podtuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowari projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtgbienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90
Podioze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by uniknaé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje si¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20
cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.




Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienasyconych nalezy je usuna¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesic¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3. Gieboko$¢ przemarzania
gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, do przedsiewziec¢
mogacych potencjainie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po zasiegnieciu
opinii organdw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w inwestycji wydat
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Kowalskiej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtowne oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojéé do krotko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytéw w wyniku prowadzonych
robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z praca sprzetu
budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na

srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.



Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie robdt budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje sig¢ prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton asfaltowy z
wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwérni mas bitumicznych.
Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastgpnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-bfotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodlagdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skfad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestyciji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia bedzie krétkotrwate, odwracalne
i nie przekroczy standardow jako$ci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie niekorzystnie wplywac
na mieszkancéw. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg prowadzone w porze
dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi konieczno$c¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane beda



takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsiewzigcie przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowe;.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy).
Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej czesci miasta
Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla $rodowiska ze wzgledu na
poprawe parametréw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $Srodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsigwziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

* ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykac¢ sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
mog4g by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora
zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych Ilub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztatcenie, uszkodzenie Ilub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sige do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem
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1)

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegodlnych obiektow

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

elementdw obejmuje:

® prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopdéw

e utozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- 3J)

— sie¢ wodociggows,
— sie¢ kanalizacyjna,
— siec¢ energetyczng,
— kable teletechniczne,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
wykonywanie wykopoéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwo$¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajacych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

czynny ruch kolowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikébw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatdéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogoélny musi byé prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegéinych maszyn
i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:
— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegéinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,

e Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

» Przeszkolenie pracownikdbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyc¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

o Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy, zatrudniajacego
pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem MGIP z 14
pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

o Sprawdzenie i uzupetnienie w miarge potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

o Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnoéci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzgtu budowlanego musza posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona

w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robdét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,

aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

e Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obregbie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robodt
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej_,Béﬁaszak
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