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PROJEKT BUDOWLANY

ADRES:

ULICA SIKORSKIEGO
17-100 Bielsk Podlaski

Dziatka nr geod:

4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7, 4234

INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

BRANZA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

NAZWA
OPRACOWANIA: Przebudowa drog miejskich, polegajgca na budowie nawierzchni ulic,
pasow pieszo-jezdnych, chodnikow, zjazdéw, parkingbw oraz
budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wraz zprzebudowg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego
(od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Koftataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mlynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Sktodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
4749/1, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
1737/2, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
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Branza sanitama
Grupa robdt 45230000-8
Klasa robdt 45332000-3
/Kalegoria robot 45332300-6
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
+ Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podkfadow mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:

Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014

v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA SIKORSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskigj

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacego kanatu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sje¢ wodociggowa,



» siec kanalizacyjna,
¢ sie¢ energetyczng,
e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;j.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokéw rury).
Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), cisnienie
nominalne PN1, tgczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wtazy kanatowe wentylowane z zamknigeciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty Zzelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajgce,
piyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych taczonych zaprawa cementowa o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z krata uchylng ryglowang. Elementy studzienki taczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci

Nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°
Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostroznoé¢ by unikngé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Ukladanie kanatu projektuje si¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspéinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o gruboséci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zaggszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywac spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienasyconych nalezy je usuna¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczona do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtdwnego, aby umozliwic ewentualng korekte utozenia projektowane] sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe no$nosci podioza jako G3. Giebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organow ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Sikorskiego oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do krotko
trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do Srodowiska w postaci pytéw w  wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu

pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé na



srodowisko, tym bardziej, Ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 - 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i woéd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton asfaltowy
z wytwérni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwérni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym =zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia Sciekow socjalno-bytowych. Po zakoriczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczna odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkarncéw. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie

nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania



si¢ oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane beda
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsigwziecie przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowe;.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentaciji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
+ ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,

warunki wykorzystania terenu pofozonego poza projektowanym pasem drogowym nie

moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizaciji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych Ilub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztalcenie, uszkodzenie Ilub  zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UNAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem witascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:

® prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

e utozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ wodociggowa,
— siec kanalizacyjna,
— siec¢ energetyczna,

— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
« roboty wykonywane w poblizu wodociggu
» czynny ruch kotowy
e gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
e wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosc¢ wypadku,
e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
¢ wykonywanie wykopow, umacnianie $&cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia osob przebywajacych w poblizu.
e podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,
e upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych
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maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

¢ Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie¢ sprzetem | narzedziami
(dotyczy€ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miarge potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacie oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé Zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowa¢ sig osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

 Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

* Narzedzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejcie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6Ing ostrozno$é przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.

» Robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot

bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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