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SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa dr6g miejskich, polegajgca na budowie nawierzchni ulic,
pasow pieszo-jezdnych, chodnikéw, zjazdéw, parkingdbw oraz
budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz zprzebudowg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego
(od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kottataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Skfodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
4749/1, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
173712, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

ULICA PLATER

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV
Branza sanitarna

5— Grupa robdt 45230000-8
2O 26 < Kiasa robot 45332000-3
L o5 Lo 2620.5 . Kategoria robdt 45332300-6
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
» Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
» Podktadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
« Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) - GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014

SN % % N

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA PLATER
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacego kanatu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,



» sie¢ kanalizacyjna,
* siec¢ energetyczna,
* kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkows izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokéw rury).
Rury gruboscienne z PVC o Sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), ciénienie
nominalne PN1, taczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wtazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregéw faczonych na uszczelke gumows z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowaé przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniaé¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych taczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang. Elementy studzienki taczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
Sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkéw oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywac¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane begda mechanicznie koparkg, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien byc¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciagac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntdéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nos$nosci podioza jako G3. Gtebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzgdzenia Rady
Ministrbw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnigciu opinii organéw ochrony Srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Plater oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do krétko
trwajagcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w  wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na



srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie robot budowlanych, planuje si¢ skrécenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wéd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzgtu bedg wytgczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastgpnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-bfotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$é od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terendéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac na mieszkarncéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwoéé transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwzigcia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie

nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania



sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane
bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsiewzigcie przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia
powaznej awarii przemystowe;.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasigg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla Srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenistwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na S$rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
e ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga
by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyc
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie rob6t budowlanych/ziemnych Ilub innych dziatan mogacych spowodowac
przeksztatcenie, uszkodzenie Iub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych
wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

« Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobéw a takze do Polskich Norm.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

» Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

» Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Z

)
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1)

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych

elementéw obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopéw

» ufozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3)

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

siec energetyczna,

kable teletechniczne,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy
gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

wejscie oséb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
wykonywanie wykopow, umacnianie Sscian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwosé przysypania oséb
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia osdb przebywajgcych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegodinych
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maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoéinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robét,

e Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

» [nstruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji roboét i uzywania sprzetu
budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIiP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegollnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznoSci stosowania s$rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowa¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

o Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oso6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robét i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenistwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegolng ostroznos$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.

» Robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dituzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robot
bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW

13



