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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 18 czen/vca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014o środowiskowych uwarunkowaniach,

- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podkladów mapowych w skali 1:500,

Wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi— publiczne i ich

usytuowanie,
- Obowiązujących norm, normatywów i przepisów,

Warunki gestorów sieci:

« Warunki Przedsiębiorstwo Komunalne— TDP.l.07/31/2014
Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzędu Miasta — GK 7021.2.60.2014

« Warunki modernizacji oświetlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014

KKŚK

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotemopracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MŁYNOWA
inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski,

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi,wpięte] do istniejącego kanalu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJ CY

2.1 Układ sytuacyjny
W stanie istniejącym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze względu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jestjej
przebudowa.
2.2 Istniejące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojonyw:



. siećwodociągową,

. sieć kanalizacyjną,

› sieć energetyczną,

. kable teletechniczne,
3. ROZWIĄZANIEPROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanalu @315. Kanał

deszczowy jest wpięty do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przykanalika jest mniejsze niż 1,3m, należy
zastosować dodatkową izolację termiczną w postaci obsypki z glinoporytu lub popiołoporytu

zagęszczonego o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury).

Rury grubościenne z PVC o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niż wynikające z normy PN-C-89219-2z1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/mz), ciśnienie
nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelkągumową EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 01200. Każda projektowana studnia ma

być wyposażona we włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod Studnią, kręgi żelbetowe, pierścienie
odciążające, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą
odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową z kompensacją
naprężeń. Przy przejściach rur PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować przejścia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności
połączenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN

19172004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%),

mrozoodpornego (F-150).
Wlazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży - z zatrzaskami.
Regulacje wysokości włazów należy przeprowadzić dowiązując do niwelety drogi za pomocą
pierścieni dystansowych łączonych zaprawącementową o grubości do 10mm.

3.1.2 Studzienki ściekowe
Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy 025/30 z osadnikiem o głębokości
1,0m, wykonane z rur o średnicy DN500 z wpustem ulicznym Z kratą.
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 600 x 400 mm z kratą uchylną ryglowaną. Elementy studzienki łączone za pomocą
uszczelki EPDM. Dopuszcza się wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek ściekowych na prefabrykowanymfundamencie betonowym o średnicy 0.8m gr. 12cm

z betonu C25/30.



--w

H...—qw_w__..__.

3.1.3 Próby szczelności
Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610.

3.2. Profil podłużny
Profil podłużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych
spadkóworaz dowiązania się do istniejącego kanalu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału
W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać
przekopy kontrolne prowadzone ręcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału
zmrożonego. Zagłębieniawykopu pod kielichy i połączenia rur powinno być dokładnie wykonane
tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę
stosować piaski gruboziarniste i żwiry o największymwymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy
podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt podbicia rury
piaskiem 90” Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku kanałów
określonego na profilach. Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły

zagęszczania. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie
koparką, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W
miejscach gdzie budowane będzie więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.
Układanie kanalu projektuje się w wykopach o szerokości 1,1 mb, 0 ścianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymiwielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W przypadku
natratienia na niezidentyfikowane uzbrojenia na|eży natychmiast powiadomić użytkownika
uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
~ poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a
spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna być

zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokość
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń
zagęszczających jednocześnie po obu jej stronach, zwracając uwagę, by nie zagęszczać
bezpośrednio dotykając rury.
3.5. Zasypkawykopu
Zasypywanie ułożonego kanalu należy wykonywać spongu warstw drogowych. Zasypkę wykopu
wykonać 2 piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do



20 cm do 97% wg Proctora (ls=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów
skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki należy
wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy.
Stopień zagęszczenia zasypki:
- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
- poniżej podbudowy drogowej iw pozostałych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystąpienia gruntów nienasyconych należy je usunąć ok. 0,5m poniżej poziomu
posadowienia i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczoną do wskaźnika
zagęszczenia IS=1,0.

3.6. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną
Wykonanie kanalizacji poprzedzić przekopami kontrolnymi ręcznymi celem zidentyfikowania

uzbrojenia podziemnego. Prace powyższe prowadzić z wyprzedzeniem względem prac przy
układaniu kanału głównego, aby umożliwić ewentualną korektę ułożenia projektowanej sieci

względem sieci istniejących. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesić do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.
Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne,
stanowiące wzyko porażenia.
3.7 Warunki gruntowe-wodne
Dla projektowanej odbudowy określono grupę nośności podłoża jako G3, Głębokość
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii

geotechniczne] (@ 3.1 ).

3.8 Oddziaływanie na środowisko
Przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona w 5 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w

inwestycji wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby
przeprowadzeniaoceny oddziaływania na środowisko.
Rozwiązania projektowe zawarte wtym opracowaniu zawierają uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji środowiskowej. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nawierzchni w

UI. Młynowej oraz na budowie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnejw tej ulicy.
Glówne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji, związane będzie z
prowadzeniem robót kanalizacyjnych i wodociągowych (ułożenie sieci) i robót drogowych oraz
ruchem pojazdów samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych może dojść do
krótko trwającego wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku
prowadzonych robót ziemnych. spalin z pojazdów drogowych i emisji halasu związanego z



pracą sprzętu budowlanego. Uciążliwości związane z przebudową drogi ustaną po zakończeniu
prac budowlanych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż planowana budowa drogi będzie realizowana w istniejącym przebiegu
pasa drogowego, można stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na
środowisko, tym bardziej, że przedstawiono szereg rozwiązań chroniących środowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w fazie robót budowlanych, planuje się skrócenie czasu przebudowy drogi do

niezbędnego minimum. Ponadto, przewiduje się prace sprzętu mechanicznego w porze dziennej
w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hałas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba również o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną
pracę, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami

ropopochodnymi. Pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie

pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączane. Beton

asfaltowy z wytwórni jak i kruszywo dowożone będzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwiezionydo wytwórni mas
bitumicznych.

Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na
prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie

wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po
zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie upomądkowany.
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o

płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach przylegających do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach górskich, obszarach objętych

ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód

śródlądowych oraz obszarach, na których standardy jakości środowiska zostaly przekroczone.
Wlw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczną odległość od obszarów chronionych nie

będzie oddziaływać na kompleksy leśne, rezenNaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto należy
nadmienić, iż obszar inwestycji nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną przyrody w

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. W

bliskim sąsiedztwie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasięg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie

będzie stanowił bariery ograniczającej drożność korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacją
zawartą w projekcie, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie krótkotnNałe,

odwracalne i nie przekroczy standardów jakości środowiska, w związku z tym nie będzie
niekorzystnie wpływać na mieszkańców. Aby ten wpływ był jak najmniej uciążliwy prace będą
prowadzonew porze dziennej przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym.



Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza możliwość transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Z dokumentacjiwynika, iż wszelkie działania w zakresie realizacji

przedsięwzięciazostały tak zaplanowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsięwzięcie
nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać. (Nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.) W trakcie realizacji

inwestycji wykorzystane będą takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w

przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie

stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie

będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało

zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawę warunków komunikacyjnych w tej

części miasta Bielsk Podlaski i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska ze
względu na poprawę parametrów technicznych i bezpieczeństwa jazdy.
Z rozwiązań projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia

kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacji z przedłożonej dokumentacji

przedsięwzięcia i wymaganych prawem opinii wynika, iż budowa drogi gminnej nie będzie
negatywnie oddziaływać na środowiskow fazie eksploatacji ponieważ:

. uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamykać się w granicach projektowanego pasa
drogowego,

. warunki wykorzystania terenu położonego poza projektowanym pasem drogowym nie mogą
być zmienionew stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Na

terenie objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakże w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do

którego będzie przypuszczenie, że jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na|eży wstrzymać roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, a o

przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego
konsenrvatora zabytków, ponieważ na terenach, gdzie stwierdzono występowanie zabytków
archeologicznych, prowadzenie robót budowlanych/ziemnych lub innych działań mogących
spowodować przekształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzeniawyprzedzających badań archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiązek pokryć koszty badań archeologicznych w zakresie, w jakim roboty

budowlane/ziemne lub inne działania zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Zakres i



rodzaj badań określa właściwy organ ochrony zabytkóww drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań

archeologicznych wymaga pozwoleniawłaściwego organu ochrony zabytków.

4. UWAGI KONCOWE

~ Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP
~ Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów

wyrobów a także do Polskich Norm.

~ Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy tyczyć pod nadzorem właścicieli

uzbrojenia
~ Zmiany wynikłe w trakcie realizacji na|eży uzgodnić z projektantem
~ Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Miejsce składowaniamas ziemnych należy ustalić z inwestorem

projektował: mgr inż. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW „
'



Il. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
elementów obejmuje:

- prace pomiarowe,

. roboty ziemne - wykonanie wykopów

~ ułożenie studzienek i rurociągów

. roboty porządkowe
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych
Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sieć wodociągową
— sieć kanalizacyjną,
-— sieć energetyczną,
— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzonew strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

czynny ruch kołowy

głębokie wykopy,

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
~ wejście osób postronnych na teren realizacji budowy — możliwośćwypadku,
~ przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody
samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. — możliwośćwypadku,

› wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów — możliwość przysypania osób

przebywającychw wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.

~ podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania — możliwość przygniecenia,
~ czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających

bezpośrednio na drodze,

. upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,
5) sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnieniebezpiecznych
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony
przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi
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poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować
następujące elementy:
INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

—- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym
okresie, rozdzial zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

. Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

. Wyznaczenie stref zagrożeń,

- Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i

organizacją komunikacji,
~ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

. Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do

wykonywania robót,

. Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz piensty będą używać danego sprzętu),

. Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób

postronnych,

~ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania
sprzętu budowlanego.

- Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków wykonawcy,

zatrudniającego pracowników na|eży opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem
MGiP z 14 pażdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

. Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież

ochronną itp.

- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do
wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją
obslugi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

: Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
ze szczególnymzwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

. Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do
użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także

przeszkoleniew zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani
z planem „BiOZ" i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdować: się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pienstej pomocy,

wyposażonaw apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję.

Wszystkie prace na|eży prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i prawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
a) Środki techniczne:

~ Zagospodarowanieplacu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i

normami.

~ W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pienstej pomocy z
apteczkąi będzie odpowiedniooznakowany.

~ Sprzęt ochrony indywidualnej.

~ Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i

zasadami bhp.
~ Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

~ Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robót folią bialo-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

~ Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich,

aby wtym okresie zachowali szczególnąostrożność przy wykonywaniu zagrożonych

czynności.

~ Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

~ Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

~ Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie
będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych
robót będzie przekraczać 500 osobodniv

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawv
Prawo Budowlane i Kierownik budow jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ

„4

„?”!
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