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ULICA OKREZNA
17-100 Bielsk Podlaski
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4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 4200/4

INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

BRANZA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

NAZWA

OPRACOWANIA: Przebudowa drég miejskich, polegajaca na budowie nawierzchni ulic,
pasbw pieszo-jezdnych, chodnikdw, zjazdoéw, parkingbw oraz
budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz zprzebudowg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego
(od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Koltataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mlynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Skiodowskiej-Curie na dziatkach o
nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7,
4749/1, 4767, 4181, 4166, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013,
4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1,
2189/1, 2190/1, 2191/1, 2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968,
4009/9, 4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2,
1737/2, 4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

ULICA OKREZNA

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

S aZajacznik [ AL Branza sanitama
e Grupa robét 45230000-8

....... o OF. 2CAS

. e —., Klasa robdt 45332000-3
Nt spravwg/ P\%E};‘ﬁﬂz,ﬁ?—? ?"1§Ja
; Kategoria robdt 45332300-6

< =) —
'{JO lIEC}‘ Zjl |

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

]

SANITARNA Projektant mgr inz. arch. Andrzej BANASZAK e 216/71/PW
Asystent mgr inz. Antonino GRACEFFA &~ % ( (j& ----------
v

Gdarisk, 3 listopad 2014r.




L

SPIS ZAWARTOSCI

Spis Tresci

b OIEE TECHMICTNY ..civiccrimirnmnimmammstisnsbtat s saiin i iis s s sassas st asisrasamms psas s esss
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA..........coeeeeeeerecereeeeieeieneeeeneeas 3
e IUOTE N IR .o o At N S N S et 3
1.2 Przedmiot OPraCOWENIA.........cueitieiieiriiirrnrrrreeieeeiiessssssesssnsesseesessassnsensenasnsenesesssesasnsessas 3
T T L O ) S ——— 3
2. STAN ISTNIEJACY. .....ueieieiririrniteestrreseesseessesesnesenssessssassesssssessssssnsesssssensssessessemansns 3
e T T TP O —— 3
G I AT T T A S 3
R A ZANIE PROJERTOINNE. ... srsinismsnsanssrmeasesesssraorsnssasemegensmmns 4
L T e L O 4
3. 1.1 SHIGNIS TOWIZYING DOLONOWS. . eeeriersreesisrnissssacremaassssmsssemmsansassssmsmssseessnsssssnsarerenpasssnossns 4
Bl e s T G SRS U S O 4
S R T T e e S A S S - e SO S 5
Lot [ i S e SRR LR T N B A R SN L S 5
U TRODOLY I ZIBINING | POSATOWIENIO KaNAME.. ... ... cvcvervisminimsirinsassssetssassassasnbsomnssissasssssss 5
S B e Ce SR RIS S S Lt o ML LA L S S 11| SRS 5
L T T T ST AT O PR O RS SUVL N ORI . L7 120 L NEL O Vo0 Y O DO, 5
3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna..............cceeeeireeiecniicsiee e 6
S RN AT OO ..oy i csvmissinonins vosnassus assivs s s sia e oils caian sbussinio atevam s HeAs o BB TR TERS 6
3.8 Oddziatywanie Na SFOAOWISKO. ... ....cueeieriieicieireeeeeeeeeceeeesasasess e e ee s nareaeeeeeeeasesennnens 6
e U SR e Uy B 1 B S 9
Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........
lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE.........cccoccttmiamineinnssssssssnsenssmmssesssssssnssnnsssssses
R O NROBNIL UPIBEWNIBI. . ... cuievervvnrssissssivserysssssassissinssisissssaniossssicssnnsssdnssioss sbesspaanss 14
2nswiadczenia 0 CZIONKOSIWIE OIIB................oimsctisissesassussivanmssnsssssensssisnsbssssssesiosnsiis 18
I CZESC RYSUNKOWA........ouummmmsnsnossssnssonssisssssessisssssssssnsssisssnsasmsassssessessenssasssssssses



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
« Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Obowigzujacych norm, normatywow i przepiséw,
«  Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsigbiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. - TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA OKREZNA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe] zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi, wpigtej do istniejacego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,



e sie¢ kanalizacyjna,
* siec¢ energetyczna,
e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowaé
dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od goéry i z bokéw rury).
Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), ciénienie
nominalne PN1, taczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wlazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n, <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniaé warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych tgczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje si¢ studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratsa.
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki taczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejacego kanatu. |

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone rgcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $&cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien byc ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczes$nie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywac spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1:=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowaé jako czynne,

stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowana inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzieC mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organow ochrony s$rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Okreznej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddziatywanie przedsigwziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojéé do krétko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczenn do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzgtu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu

pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé na



srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie rob6t budowlanych, planuje sig skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwérni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i skltadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastgpnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym =zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Po zakorczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-biotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone.
Wi/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszardéw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacijg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywa¢ na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizaciji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania



sig oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bedg
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsiewziecie przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czgsci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia uciazliwosci dla Srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentaciji
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwoSc przedsiewziecia powinna zamykac sie¢ w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
mogg by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymacé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystgpowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robdt budowlanych/ziemnych Iub innych dziatanh mogacych spowodowaéd
przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badari archeologicznych
wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢é pod nadzorem witascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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1)

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoinych obiektow

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych

elementéw obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

e utozenie studzienek i rurociggéw

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3)

sie¢ wodociggowa,

|

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ energetyczng,

kable teletechniczne,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$é wypadku,
wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopoéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$é przysypania os6b
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0sob przebywajacych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$é przygniecenia,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizaciji robét instruktaz ogélny musi byé prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegéinych
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maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoéinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

o Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdbw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miarge potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyc to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem os6b
postronnych,

e |Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

o Sprawdzenie | uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronna itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robo6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem | narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania roboét.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczeg6lnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegoélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegoing ostrozno$c¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.

» Robét nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane maja trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot

bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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