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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 18 czerwca 2014 roku znak:

Gk.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podkladów mapowychw skali 1:500,

- Wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Obowiązujących norm, normatywów i przepisów,
~ Warunki gestorów sieci:

Warunki Przedsiębiorstwo Komunalne — TDP.I.O7/31/2014

Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki oświetlenia Urzędu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014

Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA

Warunki kanalizacji deszczowej Urzędu Miasta — GK 7021.2.60.2014

u Warunki modernizacji oświetlenia PGE Dystrybucja S.A. ~ RES/RRS/RP/3448/2014

XKKKŚ

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA HARCERSKA
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej
Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpięte] do istniejącego kanału deszczowego.
2. STAN ISTNIEJĄCY
2.1 Układ sytuacyjny
W stanie istniejącym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze względu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jestjej przebudowa.
2.2 Istniejące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojonyw:

. sieć wodociągową,



- sieć kanalizacyjną,

. sieć energetyczną,
~ kable teletechniczne,
3. ROZWI ANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanalu 6315. Kanal
deszczowyjest wpięty do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanalu lub przykanalika jest mniejsze niż 1,3m, należy zastosować
dodatkową izolację termiczną w postaci obsypki z glinoporytu lub popiołoporytu zagęszczonego o
grubości min. 200m (od góry i z boków rury).

Rury grubościenne z PVC o ściankach litych. gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niż wynikające z normy PN—C—89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/mz), ciśnienie
nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelkągumową EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 211200. Każda projektowana studnia ma
być wyposażonawe włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnią, kręgi żelbetowe, pierścienie odciążające,
płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek.
Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową z kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur
PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe z tworzywa

sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności połączenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN

1917z2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (iN-8), mało nasiąkliwego (nw <5%),

mrozoodpornego (F-150).

Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży - z zatrzaskami. Regulację
wysokości włazów na|eży przeprowadzić dowiązując do niwelety drogi za pomocą pierścieni
dystansowych łączonych zaprawącementową o grubości do 10mm.

3.1.2 Studzienki ściekowe
Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o głębokości 1,0m,
wykonane z rur o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą.
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratą uchylną ryglowaną. Elementy studzienki łączone za pomocą uszczelki
EPDM. Dopuszcza się wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Próby szczelności
Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610.



3.2. Profil podłużny
Profil podłużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych
spadkóworaz dowiązania się do istniejącego kanalu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału
W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać
przekopy kontrolne prowadzone ręcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi być dokladnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału
zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy i połączenia rur powinno być dokładnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować
piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90”-

Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku kanałów określonego na
profilach. Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły zagęszczania. Roboty
ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i

rozpaite na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w pobliżu

istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie budowane
będzie więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Układanie kanału projektuje się w wykopach o szerokości 1,1 mb, 0 ścianach pionowych

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymiwielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia na|eży natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie
z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a
spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna być

zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokość
obsypki ponad wierzch rury 300m. Zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń
zagęszczających jednocześnie po obu jej stronach, zwracając uwagę, by nie zagęszczać
bezpośrednio dotykając rury.
3.5. Zasypka wykopu
Zasypywanie ułożonego kanalu należy wykonywać spongu warstw drogowych. Zasypkę wykopu
wykonać 2 piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (I5=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów
skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki należy
wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy.



Stopień zagęszczenia zasypki:
- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
- poniżej podbudowy drogowej iw pozostałych przypadkach 97% ZMP.
W przypadku wystąpienia gruntów nienasyconych należy je usunąć ok. 0,5m poniżej poziomu
posadowienia i zastąpić podsypką piaszczysto—żwirową zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia
lS=1,0.

3.6. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną
Wykonanie kanalizacji poprzedzić przekopami kontrolnymi ręcznymi celem zidentyfikowania

uzbrojenia podziemnego. Prace powyższe prowadzić z wyprzedzeniem względem prac przy
układaniu kanału głównego, aby umożliwić ewentualną korektę ułożenia projektowanej sieci
względem sieci istniejących. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesić
do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.
Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne,
stanowiące ryzyko porażenia.
3.7Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowanej odbudowy określono grupę nośności podłoża jako GS. Głębokość
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej
(@ 3.1).

3.8 Oddziaływanie na środowisko
Przedmiotowa inwestycja została zaliczona w 5 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w

inwestycji wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozwiązania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierają uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji środowiskowej. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nawierzchniw

Ul. Harcerskiej oraz na budowie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnejw tej ulicy.

Główne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji, związane będzie z
prowadzeniem robót kanalizacyjnych i wodociągowych (ułożenie sieci) i robót drogowych oraz
ruchem pojazdów samochodowych.W czasie prowadzenia prac drogowych może dojść do krótko

tnNającego wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku
prowadzonych robót ziemnych, spalin z pojazdów drogowych i emisji hałasu związanego z pracą
sprzętu budowlanego. Uciążliwości związane z przebudową drogi ustaną po zakończeniu prac
budowlanych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż planowana budowa drogi będzie realizowana w istniejącym przebiegu
pasa drogowego, można stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na



środowisko, tym bardziej, że przedstawiono szereg rozwiązań chroniących środowisko.
Mianowicie,w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w fazie robót budowlanych, planuje się skrócenie czasu przebudowy drogi do niezbędnego
minimum. Ponadto, przewiduje się prace sprzętu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hałas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba również o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną
pracę, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami
ropopochodnymi. Pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączane. Beton asfaltowy
z wytwórni jak i kruszywo dowożone będzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwórni mas
bitumicznych.

Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na
prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i

odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie
wyposażonaw szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o
płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach przylegających do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach górskich, obszarach objętych
ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód
śródlądowych oraz obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczną odległość od obszarów chronionych nie będzie
oddziaływać na kompleksy leśne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto należy
nadmienić, iż obszar inwestycji nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. W
bliskim sąsiedztwie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasięg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie

będzie stanowił bariery ograniczającej drożność korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacją
zawartą w projekcie, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie krótkotnlvałe,
odwracalne i nie przekroczy standardów jakości środowiska, w związku z tym nie będzie
niekorzystnie wpływać na mieszkańców. Aby ten wpływ był jak najmniej uciążliwy prace będą
prowadzone w porze dziennej przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza możliwość transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Z dokumentacji wynika, iż wszelkie działania w zakresie realizacji
przedsięwzięcia zostały tak zaplanowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsięwzięcie
niejest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania



się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać. (Nie
zachodzi koniecznośćwycinki drzew i krzewów.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane będą
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsięwzięcie przy uwzględnieniu
używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie

będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg
lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawę warunków komunikacyjnych w tej
części miasta Bielsk Podlaski i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska ze
względu na poprawę parametrów technicznych i bezpieczeństwa jazdy.
Z rozwiązań projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacji z przedłożonej dokumentacji
przedsięwzięcia i wymaganych prawem opinii wynika, iż budowa drogi gminnej nie będzie
negatywnie oddziaływać na środowiskow fazie eksploatacji ponieważ:
uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamykać się w granicach projektowanego pasa drogowego,
warunki wykorzystania terenu położonego poza projektowanym pasem drogowym nie mogą być
zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konsenNatorską. Na terenie
objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakże w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do którego będzie
przypuszczenie, że jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami na|eży wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, a o przedmiocie i

miejscu jego odkrycia niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konsenNatora
zabytków, ponieważ na terenach, gdzie stwierdzono występowanie zabytków archeologicznych,
prowadzenie robót budowlanych/ziemnych lub innych działań mogących spowodować
przekształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzającychbadań archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiązek pokryć koszty badań archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne działania zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badań określa
właściwy organ ochrony zabytków w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań archeologicznych
wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów
wyrobów a także do Polskich Norm.

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy tyczyć pod nadzorem właścicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikłew trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

)?
projektował: mgr inż. arch. Andrzej Banaszak
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEńSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnychobiektów
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
elementów obejmuje:

. prace pomiarowe,

. roboty ziemne - wykonanie wykopów

. ułożenie studzienek i rurociągów

. roboty porządkowe
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych
Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sieć wodociągową,
— sieć kanalizacyjną,
— sieć energetyczną,
— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

. roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

. roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
- roboty wykonywane w pobliżu wodociągu
. czynny ruch kołowy

. głębokie wykopy,

4) przewidywane zagrożeniawystępujące podczas realizacji robót budowlanych
. wejście osób postronnych na teren realizacji budowy— możliwość wypadku,
- przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. — możliwośćwypadku,
. wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów — możliwość przysypania osób
przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.

~ podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania — możliwośćprzygniecenia,
- czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających

bezpośrednio na drodze,
~ upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5) sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
Ze względu na charakterwarunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych
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maszyn i urządzeń. które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące
elementy:
INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie,
rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

› Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymiwystępować podczas realizacji robót,
~ Wyznaczenie stref zagrożeń,
~ Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i

organizacjąkomunikacji,
- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

' Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do
wykonywania robót,

o Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

0 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób
postronnych,

: Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu
budowlanego.

- Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków wykonawcy,
zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem
MGiP z 14 pażdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoużytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY,który obejmuje:
› Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla
poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież
ochronnąitp.

- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do
wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją
obslugi urządzenia, do którego obslugi został przydzielony,

- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

' Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do
użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń
przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z
planem „BiOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz
bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na budowie
powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
wyposażonaw apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję.

„

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i prawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
a) Środki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymiprzepisami i normami.

. W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką
i będzie odpowiednio oznakowany.

. Sprzęt ochrony indywidualnej.

. Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i

zasadami bhp.

. Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy
uniemożliwiającewejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

› Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robót folią biało-czenNoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

- Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich,

aby wtym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych
czynności.

: Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach zlej widoczności,

- Nie wykonywaćprac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

. Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

.

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych
I_ w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie
* pizy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót

: będzie przekraczać 500 osobodni.

„

r ektowan m obiekcie st u' okoliczności określone wArt. 21 a Usta Prawo
Budowlane i Kierownikbudow jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ

/ ;

projektował: mgr inż. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW

13


