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SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa drég miejskich, polegajaca na budowie nawierzchni ulic,
pasow pieszo-jezdnych, chodnikéw, zjazdéw, parkingdw oraz budowie
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe] wraz z
przebudowg infrastruktury technicznej w ulicach: Sikorskiego (od ul.
Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kottataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowej oraz na skrzyzowaniach z ulicami:
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Sktodowskiej-Curie na dziatkach o
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4907/8, 4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2, 1737/2,
4200/4 potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podktadow mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOCHANOWSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejgcego kanatu deszczowego.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami

ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» siec wodociggowa,



e sie¢ kanalizacyjna,
¢ sie€ energetyczna,

e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315-400. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowaé
dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od goéry i z bokéw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), ciénienie
nominalne PN1, fgczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sig studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wtazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty Zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, piercienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC
przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego,
zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004
dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych taczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sig studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Wohusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki faczone za pomoca uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie¢ wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
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3.2. Profil podiuzny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone rgcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z

nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonacé z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20
cm do 97% wg Proctora (I.=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy

wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- W podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usunaé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzié przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzié z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtownego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac¢ jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3. Gtebokos$é przemarzania
gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, do przedsiewzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $érodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po zasiegnieciu
opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w inwestycji wydat
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w
Ul kochanowskiego ~ ©raz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtowne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do krotko
trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczer do $rodowiska w postaci pytéw w wyniku prowadzonych
rob6t ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg sprzetu
budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé¢ na
srodowisko, tym bardziej, 2ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.



Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje sie¢ prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzgt mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytaczane. Beton asfaltowy z
wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwérni mas bitumicznych.
Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio
wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w
szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po zakoriczeniu prac
budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone. Wiw
inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odleglo$é od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywaé¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujq obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$é korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjag
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate, odwracalne
i nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie niekorzystnie wptywaé
na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace beda prowadzone w porze
dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$é transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizaciji
przedsigwzigcia zostaty tak zaplanowane, aby stuzylty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania
si¢ oddziatywan przedsigewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane beda



takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsiewziecie przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy).
Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej czesci miasta
Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na
poprawe parametréw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycja oraz w jej sgsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymacé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyc
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych Iub innych dziatan mogacych spowodowac
przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wlasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcii montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

%
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopow
e utoZzenie studzienek i rurociggow
e roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ wodociggowa,
— siec kanalizacyjnag,
— siec¢ energetyczng,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
= roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
 roboty wykonywane w poblizu wodociagu
» czynny ruch kotowy
* glebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwoéé wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwoéé wypadku,
* wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki obudowy
wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$é przysypania oséb przebywajacych
w wykopach oraz wpadnigcia os6b przebywajacych w poblizu.
¢ podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwoéé przygniecenia,
e czynny ruch kofowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,
¢ upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,
5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn
i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:
— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

e \Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronna itp.

o Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

» Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem osoéb
postronnych,

» |Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkdéw wykonawcy, zatrudniajacego
pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem MGIP z 14
pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

o Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

"



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacie oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gltebokich i na wysokoséci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sig¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona

w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;j.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustalic z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoéinych elementéw rob6t i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegoing ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

* Robo6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

Y
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