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ULICA WSCHODNIA
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Dzialka nr geod:

2168/4, 2113/8, 1992/2

INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

BRANZA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

NAZWA

OPRACOWANIA: Przebudowa drég miejskich, polegajaca na budowie nawierzchni
ulic, paséw pieszo-jezdnych, chodnikow, zjazdéw, parkingéw oraz
budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
wraz 2z przebudowg infrastruktury technicznej w ulicach:
Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego,
Matejki, Koftataja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej,
Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej, Miynowej oraz na
skrzyzowaniach z ulicami: Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana,
Skitodowskiej-Curie na dziatkach o nr geod.: 4815, 4803/1, 4803/2,
4804, 4241/6, 2213/18, 2231/7, 4749/1, 4767, 4181, 4166,
3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013, 4794, 4217, 2168/4,
3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1, 2189/1, 2190/1, 2191/1,
2066, 2113/8, 3932, 3904, 3909, 3966, 3968, 4009/9, 4907/8,
4208/2, 4027, 3762, 3767/2, 3767/3, 3951, 1992/2, 1737/2, 4200/4
potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

ULICA WSCHODNIA

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

Branza sanitarna
Grupa robét 45230000-8
Klasa robét 45332000-3

Kategoria robdt 45332300-6
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
. Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkiadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji o$wietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i
przebudowy:

ULICA WSCHODNIA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej
przebudowa.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:



e sie¢ wodociggowa,
* sie¢ kanalizacyjna,
» sie€ energetyczna,

e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315-400-500.
Kanat deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowe;j.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowa¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokéw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, taczenie rur za pomoca ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 21200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajace, pityty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregéw {aczonych na uszczelke gumowag z kompensacjg
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowac przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢é wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n» <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o s$rednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wtazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomocg
pierscieni dystansowych tgczonych zaprawg cementowa o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
1,0m, wykonane z rur o Srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki taczone za pomoca
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie




studzienek sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr.
12cm z betonu C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiuzny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno byé doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podioze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznosc¢ by unikng¢ nadmierne;j sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.
Stopien zageszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 90% ZMP.
Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczacé ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie

zageszczac bezposrednio dotykajac rury.



3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac¢ z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umochionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i =zastgpic podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
ukfadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Giebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowana inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na $rodowisko, do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnigciu opinii organdéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Wschodniej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gléwne oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do



krétko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdbw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakoriczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzié, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwiazan chronigcych s$rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne =zanieczyszczenia gleb i woéd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specijalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikdéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona W szczelne urzadzenia do gromadzenia Sciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
W/iw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszarow chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacja
zawarta w projekcie, oddzialtywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,

odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie



niekorzystnie wptywaé na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej uciazliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzgtu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddzialywan przedsigewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na kitdry
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewodw.) W trakcie realizaci
inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. Wiw
przedsigwziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bgdzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawg —warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sig do zmniejszenia
uciazliwosci dla $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejszej dokumentaciji projektowej z punktu widzenia
kryteribw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
R ucigzliwosé przedsiewziecia powinna zamyka¢ sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
R warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga,
byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.



Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wtasciwy organ ochrony zabytkbw w drodze decyzji. Zgodnie z
przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
prowadzenie badan archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony
zabytkow.

4. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

+ Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

N
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych obiektow
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé¢ realizacji poszczegdlnych
elementow obejmuje:
R prace pomiarowe,
R roboty ziemne - wykonanie wykopow
R utozenie studzienek i rurociggow
R roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
% sie¢ wodociggowa,
% sie¢ kanalizacyjna,
% sie¢ energetycznag,
% kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu
czynny ruch kotowy

fr~ B B vs B Vs B v s |

gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

R wejscie oséb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

R przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

R wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopoéw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0sob przebywajgcych w poblizu.

R podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

R czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

R upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzgdzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogoélny musi by¢é prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

% Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikow,

R Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji roboét,

B Wyznaczenie stref zagrozen,

R Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

R Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

R Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

R Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

R Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

B Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

B Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

R Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

R Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

R Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

R Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

R Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

B W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

B Sprzet ochrony indywidualne;.

R Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

R Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasémy
uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

R Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc roboét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

B Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementdw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczego6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNNosci.

£ Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

R Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

R Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w ftrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

12



roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
udnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych

aczaé 500 osobodni.

’wuu obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w_Art. 2

i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszz
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