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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
» Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktaddéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi- publiczne i ich
usytuowanie,
«  Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MLYNOWA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej
przebudowa.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
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e sie¢ wodociggowa,
e siec kanalizacyjng,
* siec energetyczna,
e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowac dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), ciénienie
nominalne PN1, taczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowag EPDM.
3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej @1200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg z kompensacig
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez Zzelbetowe $ciany studzienek stosowac przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o s$rednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomocg
pierscieni dystansowych taczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.
3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
1,0m, wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki tgczone za pomocg
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm
z betonu C25/30.
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3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610.
3.2. Profil podtuzny

Profil podituzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy
podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury
piaskiem 90% Podloze nalezy wykonywac¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatow
okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznosé¢ by uniknaé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
W wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu

wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do



20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do goéry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntow nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i =zastapic podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéownego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gtlebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowana inwestycje =zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Mlynowej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtowne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem roboét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do Srodowiska w postaci pytow w wyniku

prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z



pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych s$rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie robdt budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej
w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwoérni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym =zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-bfotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wéd
$rédlagdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienic, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenow objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznosc korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacja
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewzigecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac na mieszkancow. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg

prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.



Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réownowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie
oddziatywaé. (Nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew i krzewdw.) W trakcie realizacji
inwestycji wykorzystane bedag takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystagpienia powaznej awarii przemystowej.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na s$rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddzialywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
» ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamyka¢ sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
» warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie mogg
by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzic¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, a o
przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wtasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow
archeologicznych, prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych
spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty

budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzag zabytek archeologiczny. Zakres i



rodzaj badan okresla wtasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan
archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.

4. UWAGI KONCOWE

»  Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do Polskich Norm.

+ Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

« Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

« \Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

« Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Ba‘n.aszak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementow obejmuije:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopow
e utozenie studzienek i rurociggow
e roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ wodociggowa,
— siec¢ kanalizacyjna,
— sie¢ energetyczng,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
= roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
« roboty wykonywane w poblizu wodociggu
e czynny ruch kotowy
» gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
o przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
¢ wykonywanie wykopow, umachianie scian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$é przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0sdb przebywajacych w poblizu.
* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢é przygniecenia,
e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,
¢ upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robo6t instruktaz ogoélny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktdre beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdbw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronna itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyc to bedzie pracownikow, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do

wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikbw w =zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,
o |nstruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci |

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ”" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

¢ Sprzet ochrony indywidualnej.

o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

o Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostgpem o0s6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czZynnosci.

¢ Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

o Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

o Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

7

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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