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PROJEKT BUDOWLANY

Remont obiektu Przedszkola Nr 9 Lesna Polana w zakresie: docieplenia $cian
zewnetrznych, docieplenia stropodachu wentylowanego i stropodachu petnego,
remontu instalacji c.o., czesci stolarki okiennej i drzwiowej, oswietlenia, zadaszenia i
schodéw zewnetrznych, budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa
chodnikéw wokét budynku, terenu utwardzonego oraz patio z czeSciowym
zadaszeniem w ramach zadania "Termomodernizacja obiektow publicznych,

przedszkola w Bielsku Podlaskim"

Branza architektoniczno konstrukcyjna

Kategoria obiektu budowlanego IX |
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ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20, obreb 0003,
jednostka ewid. 200301_1
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zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.
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ZALACZNIKI

1. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
2. Zaswiadczenia o cztonkostwie w izbie projektantéw

RYSUNKI

Nrrys. |Nazwa rysunku Skala
A0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A1 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A2 ROZWINIECIA ELEWACJI 1 1:100
A3 ROZWINIECIA ELEWACJI 2 1:100
A4 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
A5 ROZWINIECIA ELEWACJI 3 1:100
AB ROZWINIECIA ELEWACJI 4 1:100
A7 ROZWINIECIA ELEWACJI PATIO 1 1:100
A8 ROZWINIECIA ELEWACJI PATIO 2 1:100
A9 ZAGOSPODAROWANIE PATIO 1:100
A10 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
A1 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 1:100
A12 DASZEK PRZED WEJSCIEM GLOWNYM 1:50
A13 WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI PLACU 1:20

NINIEJSZA DOKUMENTACJA WYKONANA ZOSTALA ZGODNIE Z UMOWA, JEST
KOMPLETNA | ZGODNA Z CELEM KTOREMU MA StUZYC,



1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

1.2. Adres .
Termomodernizacja obiektéw publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim Przedszkole
nr 9 ,Lesna Polana” w Bielsku Podlaskim

ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20 obreb 0003, jednostka ewid. 200301 _1

1.3. Zespét projektowy
architektura: mgr inz. arch. Marek Koziet
mgr inz. arch. Lukasz Reszka

1.4. Dane budynku
Powierzchnia zabudowy : 923,61 m?
Kubatura obiektu: 8731,86 m*®
Powierzchnia uzytkowa: 1937,42 m?
Wysokosé: 2 kond. , 9,21m

Budynek Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim wykonany zostat w 1989 roku w
technologii prefabrykowanej z elementami murowanymi. Jest to budynek sktadajacy sie z
dwoch czesci ,A” i ,B”, posiadajagcy dwie kondygnacje nadziemne, czesciowo
podpiwniczony.

Czes$¢ scian zewnetrznych nadzienia (szczyty) wykonano w technologii

prefabrykowanej z warstwa konstrukcyjng z ptyty kanatowej oraz obustronng obmuréwka z
gazobetonu. Sciany ostonowe nadzienia wykonano z blokéw gazobetonowych.

Sciany piwnic pod scianami konstrukcyjnymi czesci nadziemnej wykonano z piyt
kanatowych z dociepleniem warstwa styropianu grubosci 5 cm i obmurowano cegta
klinkierowa. Pozostate sciany piwnic wykonano jako murowane z cegty ceramicznej petnej,
od wewnatrz ocieplono warstwa styropianu grubosci 4 cm i obmurowano cegta dziurawka.
Konstrukcje stropodachu wentylowanego nad budynkiem stanowi uktad sktadajacy sie

z prefabrykowanych ptyt wielokanatowych grubosci 24 cm z ociepleniem

z wetny mineralnej warstwa grubosci 12 cm, wentylowanej pustki powietrznej, ptyt
korytkowych opartych na sciankach azurowych z cegty dziurawki, gtadzi cementowej i
papy asfaltowej na lepiku. Dachy petne nad tgcznikami komunikacyjnymi wykonano z
prefabrykowanych ptyt kanatowych grubos$ci 24 cm z ociepleniem warstwg wetny
mineralnej grubosci 15 cm przykrytej warstwa papy smotowej, na ktérej znajduje sie
warstwa zuzla paleniskowego o zmiennej grubosci od 0 do 24 cm. Pokrycie dachu stanowi
papa asfaltowa utozona na cementowej warstwie wyréwnawczej.

Znaczna czg$¢ okien w budynku wymieniono na nowe. Stolarke drzwiowg czesciowo
wymieniono. Wymiane stolarki wykona¢ zgodnie z wytycznymi z cz. rysunkowej.

Stan techniczny budynku pozawala na wykonanie przewidzianych prac.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania
- ustalenia z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych



- obliczenia aktualnych i planowanych wartosci wspétczynnikéw U dla scian, stropodachéw
i okien oraz wartosci wskaznika energii poczatkowej

- inwentaryzacja elewacji budynku z 08. 2016r.

- wizja lokalna

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanle -tekst
ujednolicony - (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.)

- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290)

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego -

tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego termomodernizacji budynku w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjeto bez spoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Do ocieplenie stropodachu zastosowano wdmuchiwany w
przestrzen stropodachu wentylowanego granulat wetny mineralnej oraz ptyty z weiny
mineralnej do stropodachéw niewentylowanych.

3.1. Kolejno$é wykonywania robot

prace przygotowawcze i demontazowe;

wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu;

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wymiana stolarki okiennej

wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych
wykonanie obrébek blacharskich

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji
kompleksowych zadan zwigzanych z termomodernizacjg obiektu.
W projekcie przedstawiona zostata technologia izolacji termicznej $cian zewnetrznych,
scian fundamentowych, dachu wraz z robotami towarzyszacymi. Ponadto projektuje sie
uktad kolorystyczny scian budynku, wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrzne;j.

4.2, Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Zakresem opracowania objeto dziatke dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1,

2650/20 obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1 . Budynek objety zakresem
opracowania znajduje sie w potnocnej czesci terenu opracowania.

Wijazd na teren od strony pétnocnej. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie ponadto
Smietnik oraz plac zabaw z urzadzeniami.

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Nowo projektowane elementy zagospodarowania terenu to pochylnia dla osob
niepetnosprawnych. Dodatkowo planuje sie wykonaé remont istniejgcych elementéw



zagospodarowania terenu takie jak:chodniki, schody zewnetrzne, patio wraz z elementami
matej architektury.

4.4. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem podlega ochronie konsemratorsklej poprzez umieszczenie
go w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Opracowywany budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gornicza.

4.6. Zagrozenia dla srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikéw.
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

4.7.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu

4.7.1. Podstawa opracowania
Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r.
Dz. U.Nr 75, poz. 690z 2002 z pézn. zm. § 13, 60 oraz 271

4.7.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:
4.7.2.1 Przestanianie - nie dotyczy 2.2 Zacienianie — nie dotyczy

4.7.3. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych

Usytuowanie budynku — w centralnej cze$ci dziatki Inwestora

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — nie dotyczy

Miejsca gromadzenia odpadéw statych — usytuowanie z zachowaniem warunkéw
technicznych, wyznaczone miejsce na dziatce gromadzenia odpadéw statych.

Studnie — brak zabudowy.

Osadnik bezodptywowy — brak zabudowy

Zielen i urzgdzenia rekreacyjne - usytuowanie z zachowaniem warunkéw technicznych
Warunki ochrony ppoz — ze wzgledu na usytuowanie budynku w centrainej czesci dziatki -
brak ograniczenia w zabudowie sasiednich dziatek.

Warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony $rodowiska — brak wptywu hatasu itp.
W wyniku analizy okreslono nastepujgce strefy oddziatywania

Oddziatywanie na sasiednie dziatki — nie dotyczy

5. PRACE PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana pochylnia dla os6b niepetnosprawnych ma na celu zlikwidowanie barier
architektonicznych celem umozliwienia korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Pochylnie zaprojektowano jako stalowg o nachyleniu max. 6,0% i réznicy pozioméw
1,05m, przy gérnym koricu pochylni zaprojektowano pole manewrowe o wymiarach
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1,5x1,5m. Szeroko$¢ pochylni wynosi 1,2m z obustronnymi odbojnicami z blachy 100x6
wystajacymi min. 7cm ponad powierzchnie pochylni. Stal do konstrukeji pochyli to St3SX.
Stupki stalowe podtrzymujace pochylnie wykonac z profili stalowych 70x70x3 i posadowi¢
je na stopach betonowych 50x50x30cm zbrojonych siatkg stalowa. Stezenia stupkdw
wykonaé z ptaskownikéw 20x3. Gtowna konstrukcja nosna pochyini projektowana jest z
profili C 160, natomiast powierzchnie jezdng wykonac z krat pomostowych wykonanych z
ptaskownikéw 30x2 z wymiarem oczka 20x20. Wzdtuz catej pochylni wykona¢ porecze na
wysokosci 0,75 i 0,9m , zachowujac przeswit miedzy pochwytami 1,1m. Porecze stalowe
wykonac z profili okrggtych 38x3 przedtuzajgc je na koricach o min. 0,3m z zakonczeniem
umozliwiajgcym ich bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie elementy pochylni mierzyc¢ i
docinac z natury a wszelkie niejasnosci zgtaszac projektantowi. Elementy stalowe powinny
by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie a ponizej terenu zabezpieczone
dodatkowo masa asfaltowo kauczukowa. Catosé pomalowac farbg nawierzchniowg w
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Gore pochylni nalezy zréwnac z istnij acym
spocznikiem przed wejsciem gtownym, ewentualne braki wysokosci nalezy zniwelowac
poprzez podniesie poziomu nawierzchni z kostki betonowej przy wjezdzie na pochylnie.

5.2 Patio wewnetrzne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz ze wzgledu na zty stan techniczny planuje sie
rozbidrke istniejgcych elementéw malej architektury oraz nawierzchni patio. Planuje sie
odtworzenie wnetrza patio zgodnie z czescig rysunkowa opracowania (rys.A9).
Zadaszeniu podlega cze$¢ patio nad schodami o wymiarach 3,25x10,05m) zgodnie z
rysunkiem A9.

Konstrukcja nawierzchni patio projektowana:
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,zabezp. Przed upadkiem z 1,6m
- ptyta betonowa z betonu B20 12,0 cm,
- podsypka piaskowa 20,0 cm, piasek zageszczony do Id > 0,68

— geowtdknina,

— grunt rodzimy
Nalezy przewidzie¢ odwodnienie patio za pomocg liniowego korytka z polimerbetonu
przykrytego kratkg z tworzywa sztucznego. Wode z korytka odprowadzi¢ studzienki (tem
sam producent co korytko odwadniajgce) a nastepnie wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowej
Sciany murkéw oporowych wymurowacé z cegty klinkierowej w kolorze antracytowym na
zaprawie z trasem. Goére murkéw patio przykryé czapkami betonowymi. Sciany naswietli
ponizej terenu nalezy wyrownac a nastepnie otynkowac tynkiem mozaikowym. Gore
naswietli zamkna¢ kratg pomostowg opartg na katownikach. Spod naswietli wysypac
zwirem o frakcji 16-32mm.
Nowoprojektowane schody wykona¢ z kostki betonowej zgodnie z ponizszymi warstwami:
- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm
- thuczen 10cm
Zadaszenie patio stanowi daszek jednospadowy z poliweglanu komorowego oparty na
drewnianej konstrukcji. Plyty poliweglanu taczyé za pomocg systemowych uszczelek i
aluminiowych profili przeznaczonych do konstrukcji tarasowych. Dach jednospadowy o
konstrukcji krokwiowej oparty na ptatwiach. Drewno klasy C30. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz przeciw ogniowo wg wytycznych
producenta. Konstrukcje drewniang oprze¢ na stopach betonowych za pomocg kotew
stalowych ocynkowanych. Daszek odwodni¢ za pomoca rynien i rur spustowych wtaczajac
je do istniejacych rur spustowych.



Elementy zelbetowe murkow: stal zbrojeniowa kl. A-llIN prety #12 mm, kl. A-l prety &6
mm, beton konstrukcyjny C20/25 (B25). Ponizej terenu oraz od strony wewnetrznej murki
zabezpieczy¢ masg asfaltowo kauczukowa a od strony zewnetrznej tynkiem
mozaikowym. Goére murka wykonczé¢ cegta klinkierowa.

5.3 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne przeznaczone do wymiany wykonac¢ zgodnie z wytycznymi z
cz. konstrukcyjnej opracowania.

Istniejgce schody zewnetrzne prowadzace do gtéwnego wejscia oraz 2 schody zewnetrzne
zaznaczone w cz. rysunkowej nalezy zachowac¢ wykonujgc remont nawierzchni z lastryko.
Nalezy wykona¢ gruntowne doczyszczenie posadzki z lastryko, w celu usuniecia brudu
oraz szlifowanie lastryka metalami w celu usuniecia nieréwnos$ci posadzki oraz
najgtebszych rys. Wypetnienie ubytkéw i uszkodzonych fug preparatami na bazie
preparatéw krzemowo litowych..

Szlifowanie w celu wyréwnania po szpachlowaniu — proces szlifowania posadzki
kolejnymi gradacjami diamentow, w celu usuniecia rys poprzednich narzedziach oraz
wstepne wybtyszczenie posadzki.

Impregnacja lastryko — wyszlifowang posadzke nalezy zaimpregnowag, co utrudni
wnikanie brudu w pory lastryka, zachowujgc na diuzej jej estetyczny wyglad

5.4 Chodniki i plac manewrowy

Chodniki i opaski wokét budynku zaprojektowano z szarej kostki betonowej. Zakres
wymiany chodnikéw pokazano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa wibroprasowana szara 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 15cm

Dodatkowo zaprojektowano wymiane nawierzchni placu manewrowego zgodnie z
ponizszymi warstwami:

-kostka betonowa wibroprasowana 8,0 cm

-podsypka cementowo piaskowa 1:3 5,0 cm

-podudowa kruszywo tamane stabilizowane mech 0-63 20,0 cm
-piasek stabilizowany rm = 2,5 MPa

Wokét placu manewrowego stosowac krawezniki betonowe 15/30/100 na podsypce
cementowo piaskowej.

6. DOCIEPLENIE STROPODACHU

6.1. Materiat dociepleniowy

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralne
gr. 24,0cm, R=5,71 m2*W/K, A=0,042 W/m*K do przestrzeni stropodachu. Nad
stropodachem wokét patio nalezy zastosowac ptyty z twardej wetny mineralnej gr. 15,0 cm,
R=3,75 m2*W/K, A=0,040 W/m*K



6.1. Uktadanie materialu metodg nadmuchu

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rodzaj zamontowanych ptyt
dachowych oraz wysoko$¢ przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiatu
izolacyjnego nalezy w ptytach dachowych wykona¢ otwory przelotowe o wymiarach 40 x
40 cm. w miejscach gdzie dostep poprzez wtazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest
niemozliwy. Materiat wprowadzi¢ za pomocg agregatu tak aby uzyskaé wymagana
grubosc. W poblizu kratek wentylacyjnych nalezy zachowaé szczegélng ostrosé, aby nie
dopusci¢ do zasypania otworéw wentylacyjnych materiatem izolacyjnym. Po wykonaniu
ocieplenia otwory nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie blachy stalowej gr. 3 mm
utozonej na otworach i mocowanej do ptyty dachu na kotki rozporowe i pokrycie papa.

6.2. Kolejnos¢ roboét

- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczer z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamknigcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

6.3. Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory
wentylacyjne w Scianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku
stropodachéw wentylowanych, gdy maksymalna grubo$é
warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, taczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W
przypadku, gdy odlegto$¢ pomiedzy Scianami, w ktérych sa
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy
dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym
co 6 m. W przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubogé
warstwy powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, tgczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dia
rozstawu
scian powyzej 12-15 m nalezy montowa¢ kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada
przestrzen powietrzng o wysokosci kilkadziesigt centymetréw oraz jest szerszy niz 20-25
m to nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej ilosci aby na
1 m2 dachu przypadata 5 cm2 przekroju wywietrznika.
Zgodnie z wytycznym opini ornitologicznej otworéw wentylacyjnych stropodach nie nalezy
zakrywac siatka.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robét

6.4.1.Sprawdzenie grubosci ulozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytka o wymiarach 200 x 200
mm i masie 200 +5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Ptyte
nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczyé gruboéé za pomoca

preta znajdujgcego sie posrodku ptyty.

Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 = 5 kg/m3.



6.4.2.Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegto$¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosic¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna
krawedz otworéw wentylacyjnych w $cianach powinna by¢é umieszczona minimum 5 cm
ponad goérng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w
Scianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej )
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach
oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu.

6.4.3.Sprawdzenie szczelnosci otworow montazowych

Sprawdzenie szczelno$ci otworéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie
poprzez wizualng ocene wykonanych potaczen i zabezpieczen.

6.4.4.Eksploatacja warstwy termoizolacji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania sie
po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen
stropodachu nalezy wyréwnac¢ i ewentualnie uzupetni¢ istniejgcg izolacje.

6.4.5. Nadzor techniczny i odbioér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny byé wykonane przez
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawce ze szczegolnym przestrzeganiem
przepisow BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robot konieczny jest systematyczny nadzoér
inwestorski i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi
przepisami. Odbioru powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét po zakonczeniu poszczegélnych etapéw robot, w celu
zapewnienia wiasciwego, sprawnego i zgodnego z technologig ich wykonania. Po
zakonczeniu wszystkich robét odbywa sie odbiér ostateczny.

6.4.6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do kazdego kolejnego etapu robét zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy
zapoznac sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

7. DOCIEPLENIE SCIAN

7.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Nalezy dociepli¢ wszystkie $ciany zewnetrzne budynkéw za wyjatkiem kominéw na
dachu budynkéw tgcznie z cokotami. W tym celu nalezy postuzy¢ sie bezspoinowym
systemem ocieplenia $cian BSO (metoda lekka — mokra) sklasyfikowany jako niepalny i
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Jako materiat do izolacji termicznej $cian
zewnetrznych przyjeto styropian samogasnagcy. Doboru grubosci oraz rodzaju warstw
izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o audyt energetyczny.

7.2. Przyjete rozwigzania

Dla opisywanego budynku przyjeto izolacje termiczng z ptyt styropianowych
o grubosci:



e dla scian zewnetrznych:styropian elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0 m2*WIK,
A=0,04 W/m*K, o wymiarach 100 x 50 cm

+ dla scian zewnetrznych cokotu styropian elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0
m2*WIK, A=0,04 W/im*K

o dla scian piwnicznych:styropian ekstrudowany gr. 16,0cm R=4,0 m2*WIK,
A=0,04 W/m*K

7.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przyjeto na potrzeby projektu
system BSO (bezspoinowy system docieplen) sklasyfikowany jako niepalny i nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) przy grubosci piyt nie przekraczajacej 250 mm. Nalezy
stosowac materiaty i rozwigzania zgodne z instrukcjg i zaleceniami producenta systemu
oraz posiadajgce aktualna aprobate techniczng dopuszczajacg proponowany przez
Wykonawce system do stosowania w Polsce. System przewiduje przymocowanie do
powierzchni Scian ptyt styropianowych, przy pomocy specjalnego kleju z jednoczesnym
zastosowaniem mocowania mechanicznego. Na przymocowane ptyty styropianu
naktadana jest warstwa bazowa wraz z zatopiong w niej systemowg siatka szklana.
Ostateczne wykonczenie elewacji stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w
masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczg izolacje termiczng ukfadu. Warstwa
bazowa z masy klejacej zbrojonej siatkg z wiokna szklanego petni funkcje ochronna dla
izolacji zapewniajac szczelno$¢ na przenikanie wod opadowych i odporno$é uktadu na
uszkodzenia mechaniczne. Zbrojenie siatkg ogranicza odksztatcenia wyprawy oraz
ogranicza powstawanie rys i peknie¢ tynku w potgczeniach ptyt styropianowych.

7.4. Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem §cian zewnetrznych
elewacji, nalezy:

» zdemontowac stolarke okienng w piwnicach
» skué odparzone tynki

« czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw
oswietleniowych, lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numeréw policyjnych,
tablic informacyjnych, wigcznikéw oswietlenia, dzwonkoéw, w przypadku elementow
nowoprojektowanych oraz przewidzianych do ponownego montazu po zakoriczeniu
prac dociepleniowych

» wraz z Inwestorem dokona¢ przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w
trakcie trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,

« sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac obrébki blacharskie w tym
parapety

» sukcesywnie demontowac instalacje odgromowg ze $cian budynku;
« wyréwnac istniejace i powstate nierébwnosci i ubytki;
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7.5. Technologia robét dociepleni owych na elewacjach

7.5.1. Materiaty

» Styropian: Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian elewacyjnych, nalezy stosowac
ptyty styropianowe samogasnace o wymiarach ptyty 1000x500 mm
o nastepujgcych wiasciwosciach:

» odchytki grubosci nie wigksze niz £1mm;

« struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne jest wystepowanie kawern
miedzy granulkami);

» typ ptyt — krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach,
- krawedzie ptyt na zaktadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman:;

» minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie i na rozrywanie wg. wymagan
systemowych;

W systemie nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe odpowiadajgce powyzszym
wymaganiom i zaakceptowane lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanego
systemu docieplenia. Kazda partia styropianu powinna posiada¢ $wiadectwo jakosci
i oSwiadczenie producenta o sezonowaniu styropianu w blokach przed pocieciem przez
wymagany okres czasu.

W zadnym przypadku nie nalezy stosowaé ptyt zzétknietych, wypaczonych lub nie
réowno pocietych.

» Zaprawa wyréwnujgca
« Kleje:

» do klejenia styropianu do podtoza nalezy stosowaé systemowag mineralng
zaprawe klejgca -sucha mieszanka z woda zarobowg - wg. Instrukcji
Producenta;

- do wklejenia siatki wzmacniajgcej na styropianie nalezy stosowa¢ systemowa
zaprawe

B Srodek gruntujgcy
o Srodek gruntujgcy stosowany w celu poprawy przyczepnosci i wzmocnienia podtoza

W Siatka z wtdkna szklanego: W systemie nalezy stosowa¢ siatke do wzmacniania
warstwy bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy. Do wysokosci
2m nd poziomem terenu zastosowaé podwojng siatke. Takze pod tynk ciemnego koloru
— RAL 8019 nalezy stosowaé podwojng siatke zbrojacg celem zapobiegniecia
spekaniom wyprawy tynkarskiej na skutek nadmiernej absorpcji promieni stonecznych.

B Narozniki:

e do mocowania dolnego pasa ptyt styropianowych nalezy zastosowaé startowy profil
aluminiowy;

e do wzmacniania naroznikow budynku i otworéw okiennych drzwiowych zastosowaé
aluminiowy kgtownik z ramionami z siatki;

B taczniki mechaniczne do mocowania izolacji:
Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosowaé tgczniki
mechaniczne zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu docieplenia i mocowan
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e na ptaszczyznach $cian stosowac po 4szt./m2;
e na narozach budynku (1,5m) stosowa¢ po 6szt/m2;
B Wyprawa zewnetrzna $cian

e jako cienkopowtokowg wyprawe zewnetrzng, nalezy zastosowaé¢ mase tynkarska
silikatowg barwiong w masie

B Oktadzina cokotowa

 do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwg bazowa
zastosowac zywiczny tynk mozaikowy

B Uszczelnianie stykéw wyprawy

» do uszczelnien stosowac kit silikatowy neutralny

7.5.2. Narzedzia i sprzet
Do wykonania rob6t ociepleniowych potrzebne sa nastepujgce narzedzia:
e szczotki do czyszczenia powierzchni $cian;

e szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do naktadania mas klejgcych, do wtapiania
siatki w mase, do zacierania powierzchni wyprawy;

» pitki reczne (o drobnych zabkach) lub noze do przycinania ptyt styropianowych;
 noze krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia siatki z wtékna szklanego;

e poziomice metalowe 2,5 m diugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych;

e agregat wodny cisnieniowy do mycia $cian;

* mieszadta koszyczkowe, napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotowa;
e wiertarki elekiryczne;

o pedzle i watki malarskie;

e urzadzenia transportu pionowego;

e rusztowania;

7.6. Warunki przystapienia do robét dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwigzane
z dociepleniem budynku mogg wykonywac jedynie wyspecjalizowane firmy.

Inwestor powinien zazgdaé od wykonawcy robét dociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub certyfikatu zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow
do wykonywanego ocieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okre$lonego systemu
dociepleniowego dopuszcza inne warunki atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:
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w czasie trwania opadéw atmosferycznych;

w czasie silnego wiatru;

w sytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponize;
0°C.

W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO musza zostaé spetnione
nastepujgce warunki pracy:

temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna
wynosic¢ co najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem:;

wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chronié przed zabrudzeniem:

czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu
ostatecznego zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien:

prace ociepleniowe nalezy koordynowa¢ z innymi pracami budowlanymi;
w budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca kapilarna;

pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegiosé,
za$ kotwy zamontowa¢ ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego
odprowadzenia wody.

7.7. Opis robot

T.7.4.

Kolejno$é wykonywania robét na elewacjach

wykonywanie prac przygotowawczych

zabezpieczenie elementéw elewacji narazonych na uszkodzenia, w trakcie
pbzniejszych prac dociepleniowych;

montaz nowej stolarki okiennej
wykonanie prac poprzedzajgcych docieplenie na $cianach elewadiji tj.:

sprawdzenie jako$ci tynkéw na budynkach i ewentualne usuniecie odparzonych
fragmentéw na $cianach;

wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych
( zewnetrznych ) i innych elementéw:;

uzupetnienie ubytkéw tynkow i wyréwnanie podtoza muréw
oczyszczenie i zmycie powierzchni $cian;

wykonanie nowej instalacji odgromowej;

mocowanie listew startowych aluminiowych;

przyklejenie ptyt styropianowych - od dotu;

umocowanie izolacji termicznej tacznikami mechanicznymi;

montaz katownikow ochronnych na narozach budynku i okien (przed wykonaniem
warstwy bazowej);
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» wklejenie skosnych siatek na narozach okien:

* wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatka z wiokna szklanego;
e montaz parapetéw zewnetrznych

* wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie:

* wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

e malowanie kominéw farbg silikatowa w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy
tynkarskiej — wskazanej w czesci rysunkoweyj;

* montaz rur spustowych i montaz obrébek blacharskich:
 uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikatowym:;

* montaz tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych, numeréw policyjnych, tablic
informacyjnych, wigcznikéw oswietlenia, dzwonkow,

e uporzgdkowanie terenu wokét budynku:

7.7.2. Opis wykonywania robét zwigzanych z dociepleniem elewac;ji

7.7.3. Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do przyklejania piyt styropianowych nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza $ciennego, szczegdlnie w zakresie:

 WytrzymatoSci powierzchniowej;
» stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni;
» czystosci.
Nie mozna przystapi¢ do dalszych prac dociepleniowych w przypadku wystapienia:
- odspajania warstwy zewnetrznej (tynku);
« powierzchniowego tuszczenia sie podioza;
« Wwystgpienia widocznych zmian destrukcyjnych.

W kazdym z powyzszych przypadkéw nalezy usung¢ uszkodzong warstwe. Ubytki
w tynku i nieréwnosci nalezy uzupetnié i wyréwnaé Zaprawg wyréwnujaca.

W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producent stawia
nastgpujgce wymagania odnoénie podioza:

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancja
+ 8mm na promieniu 1,2m, wolne od nalotéw, wykwitéw, tuszczgcych sie farb i innych
substanciji ostabiajacych przyczepnoéé. Maksymalne ugiecie L/240.

Przed przystgpieniem do przyklejania piyt styropianowych nalezy przeprowadzié
probe przyczepnosci kleju do podtoza, polegajacg na przyklejeniu w kilku miejscach na
elewacji budynku 3 kawatkéw styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozostawieniu ich
do wyschnigcia na okres 3 dni. Po tym czasie nalezy w obecnosci inspektora nadzoru
wykonac prébe oderwania styropianu od podtoza. Podioze jest odpowiednio mocne, gdy
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rozwarstwienie wystapi w warstwie styropianu. W przypadku gdy klej odspoi sig do
podtoza lub oderwie sie jego fragment podtoze jest zbyt stabe. W takiej sytuacji nalezy
przewidzie¢ prace majgce na celu poprawe przyczepno$ci kleju do podtoza i polegajace
na zgruntowaniu podioza preparatem systemowym, badz zastosowaé metode
mechaniczna mocowania ptyt. Projekt przewiduje uzycie tacznikéw mechanicznych bez
wzgledu na wynik powyzszego badania.

7.7.4. Mocowanie plyt styropianowych
Przed przystgpieniem do klejenia piyt styropianowych nalezy przygotowac
stosowang zaprawe klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Do ocieplenia $ciany nalezy zastosowaé ptyty styropianowe o grubosci podanej w
pkt. 7.2. Do ocieplenia osciezy drzwi i okien oraz gzymsow nalezy zastosowacé styropian
o grubosci 2 cm.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypoziomowana, aluminiowa
listwe startowa, ktéra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych. Listwy
startowe nalezy wypoziomowa¢ przy pomocy podktadek dystansujgcych, a nastepnie
umocowac do podioza przy zastosowaniu kotkow rozporowych i wkretéw (co okoto 30cm).
Nad listwa nalezy przyklei¢ pas z siatki, o szeroko$ci ok. 40cm, w taki sposéb by po
zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto jg wywinac od spodu na powierzchnie
plyt styropianowych. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ za pomoca zaprawy klejacej
przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Plyty styropianowe pokrywa sie ,plackami”
i pasem obwodowym zaprawy klejacej. Na ptyte naktada sie 6 plackow zaprawy klejgcej o
grubosci ok. 1 cm i rednicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o szerokosci ok. 5 cm
nieznacznie odsuniety od krawedzi. Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte
docisnaé do podtoza i dosuna¢ do krawedzi sasiedniej w taki spos6b aby masa klejowa
nie dostata sie pomiedzy ptyty. Ptyty nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na
narozach budynku. Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi,
ani poruszanie i uderzanie ptyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia ptyty nalezy ja
usunaé, zebraé mase klejaca, a nastepnie natozy¢ na nig nowa warstwe kleju i ponownie
przykleié. Wtasciwe utozenie ptyt wzgledem siebie nalezy kontrolowac przy uzyciu
poziomicy.

Przed mocowaniem ptyt wokét otworéw (okna, drzwi i inne) nalezy przyklei¢ pasy
siatki, ktére w trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie piyt
styropianowych. Wokét wszystkich oéciezy piyty izolacyjne powinny byé utozone w taki
sposob, by ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Naroza wszystkich
otworow nalezy wzmocnié dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45°.

Plyty styropianu powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng w zwigzku z czym
wszystkie szpary pomiedzy nimi o szerokosci powyzej 1,5mm nalezy wypetni¢, np. klinami
ze styropianu. Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejgca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ réwna. Plaszczyzne nalezy
sprawdzi¢ przy uzyciu faty o dtugo$ci co najmniej 2,5 m. Wszelkie nieréwnosci
przekraczajgce 1,5mm nalezy usung¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata
powierzchnia styropianu powinna zostac przeszlifowana a powstaty przy tym pyt doktadnie
usuniety.

Po przeszlifowaniu styropianu nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt przy
uzyciu tgcznikéw mechanicznych tworzywowych o dtugosci do rodzaju podtoza, nie
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wczes$niej jednak niz 24h od przyklejenia styropianu. Kazda ptyta o wymiarach 500
x1000mm powinna zosta¢ przymocowana dwoma kotkami (6szt/m2). Na narozach
budynku w odlegto$ci ok. 1,5m nalezy stosowa¢ po 8 sztuk kotkdéw na kazdy 1m2 piyt, w
taki sposob aby na kazdej ptycie przy narozniku znajdowaty sie po dwa kotki. Kotek, po
nawierceniu otworu, nalezy osadzi¢ w taki sposéb aby ptaszczyzna talerzyka byta
zlicowana z powierzchnia ptyty.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy
zmianie podfoza.

7.7.2. Klejenie siatki wzmacniajacej

Przed przystapieniem do klejenia siatki nalezy przygotowac¢ stosowang zaprawe
klejacg zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na
narozach budynku oraz na osciezach. Nastepnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po
skosie narozy okien i drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto nalezy
wywinac¢ siatke spod dolnego pasa piyt i przyklei¢ ja na nim oraz na dodatkowym
wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami. Dodatkowo przewiduje sie naklejenie
dodatkowej siatki wzmacniajgcej — zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczg¢ od gory.
Przyklejanie siatki polega na natozeniu, za pomocg nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy,
o szerokosci i dtugosci nieco wiekszej niz przyklejany pas siatki, o grubosci ok. 1,5mm.
Siatke wzmacniajacg natychmiast przytozy¢ do Swiezej masy i zatapiac ja przy pomocy
pacy stalowej wzdtuz witdkien od $rodka ku brzegom. Siatka musi zosta¢ doktadnie
zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitami koloru
siatki nalezy wyréwnac cienkg warstwg stosowanej masy klejgcej. Siatka musi by¢
uktadana na zaktadke, co najmniej 60mm. Powierzchnia siatki pod tynk musi by¢
doktadnie wygtadzona. W zadnym przypadku siatka wzmacniajgca nie moze wystawac
ponad warstwe kleju. Na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy
zaktada¢ na kazdg ze $cian na szeroko$¢ ok 200mm. Na o$ciezach pasek siatki wywiniety
spod styropianu nalezy naklei¢ na ptaszczyzne osciezy. Nie nalezy ocieplaé dolnego
czesci osciezy okien, a jednie wklei¢ na nim siatke starannie wygtadzajgc powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej
zatopienia oraz po catkowitym wyschnieciu powierzchni mozna przystgpi¢ do naktadania
silikatowej wyprawy tynkarskiej.

7.7.5. Nakfadanie powltoki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha,
rowna i dobrze zwigzana. Czas schniecia warstwy bazowej wynosi 24h, przy 20°C i 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza. W przypadku nie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych czas ten moze sie wydtuzy¢. Nalezy ponadto sprawdzi¢ doktadno$é
zatopienia siatki, a ewentualne nieréwnosci zeszlifowaé pacg z papierem $ciernym.
Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej podczas opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upatow przy matej wilgotnosci powietrza.

Kolorystyka i rodzaj naktadanej masy musi by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem
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kolorystyki. Przed zamoéwieniem wiekszej ilosci wyprawy, nalezy wykonaé probki
kolorystyczne w naturze. Dopuszczalne jest wykonanie wspomnianych prébek z
wykorzystaniem farb silikatowych w kolorystyce zgodnej z projektem. W celu zapewnienia
jednorodnosci odcienia masy powinna by¢ ona sprowadzona na budowe w partiach
odpowiadajgcych iloscig zapotrzebowaniu na wykonanie wyprawy poszczegélnych
ptaszczyzn elewagciji.

Nanoszenie wyprawy nalezy wykona¢ metodg ciggta az do naturalnych przerw
budynku przy pomocy czystych pac stalowych ze stali nierdzewnej na grubo$é
najwiekszych ziaren kruszywa, a nastepnie zacierac¢ przy uzyciu pac plastikowych.
Wszystkie styki wyprawy z innymi elementami budynku nalezy uszczelnié przy uzyciu
produktéw systemowych.

Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7.7.6. Cokdt i $ciana piwniczna

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy przygotowaé $ciany fundamentowe,
nalezy osuszy¢ i wyremontowaé podtoze (umy¢ i odttuscic, a nastepnie uzupetnié ubytki
tynku).

Wykonac¢ izolacje pionows - Sciane piwniczna oraz tawe fundamentowg nalezy
odstoni¢ (odkopac) az do poziomu posadowienia budynku. Nalezy usunaé stare tynki i
niesprawne izolacje az do podtoza konstrukcyjnego. Ostre krawedzie nalezy zukosowaé.
Na catej powierzchni §ciany piwnicznej wykona¢ gruntowanie a nastepnie natozyé
grubowarstwowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, przekrywajaca rysy bezszwowg
hydroizolacje bitumiczno-polimerowa. Na przygotowanym podtozu nalezy uktadaé piyty
izolacji termicznej. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ warstwg zbrojaca - zaprawg
klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z wiokna szklanego. Projektuje sie wykonanie tej
izolacji od gtebokosci fundamentu do wysokoéci 40 cm powyzej poziomu terenu. Sciane
fundamentowg zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa w czesci podziemnej, ktora
zabezpieczy izolacje termiczna przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po wykonaniu
hydroizolacji $ciany fundamentowe nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu, zagescié ubijakami
mechanicznym.

W odniesieniu do przedmiotowego obiektu cokét stanowié bedzie powierzchnia piyt
stryroduru wyprowadzona. W poziomie cokotu zastosowaé podwojng siatke celem
wzmocnienia powierzchni elewacji. Cato$¢ wykonczy¢ tynkiem zywicznym.

7.8. Kontrola jako$ci materiatéw i robé6t dociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka
mas tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrola jakosci i odbiorem inwestorskim nalezy objaé poszczegélne etapy robét, tj:
» przygotowania powierzchni $cian do przyklejania ptyt termoizolacyjnych;
przymocowanie ptyt styropianowych;
« przyklejanie siatki i przygotowanie podioza pod wyprawe tynkarska;
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« wykonanie obrébek blacharskich oraz pozostatych robét wykonczeniowych
i uzupetniajgcych.

Kontrola montazu stolarki powinna obejmowaé:
» kontrole przygotowania osciezy;
. kontrole jakosci zastosowanych materiatow;
« kontrole zachowania wymagari technologicznych systemowych producenta stolarki;

 sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania;

« sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7.9. Nadzér techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacja projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce ze szczegdlnym przestrzeganiem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzoér
inwestorski i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi
przepisami. Odbioru powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy rob6t po zakonczeniu poszczegoinych etapow robét, w celu
zapewnienia wiasciwego, sprawnego i zgodnego z technologig ich wykonania. Po
zakonczeniu wszystkich rob6t odbywa sie odbiér ostateczny.

7.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét zZwigzanego z uzyciem
Zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy
zapoznac sie z jego charakterystykg oraz instrukcja producenta.

8. PRACE UZUPELNIAJACE

8.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Planuje sig wymiane okien piwnicznych na okna z PCV o wsp. Umax =14
W/m2*K, okna nadziemia na okna z PCV o wsp. U max = 0,9 W/m2*K oraz drzwi
zewnetrznych na PCV o wsp. U max = 1,3 W/m2*K. Okna nalezy wyposazy w nawiewniki
higrosterowalne.

8.2. Krycie stropodachu

Nalezy usunac istniejgce pokrycia papowe stropodachu a nastepnie po
oczyszczeniu z korozji biologicznej i wyréwnaniu ubytkéw potozy¢ dwie warstwy papy —
podktadowg oraz nawierzchniowa termozgrzewalna. Warstwy papy nalezy wentylowaé
kominkami wentylacyjnymi do papy, ich rozmieszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

8.3. Parapety zewnetrzne

W czasie prac usung¢ stare parapety, nowe projektuje sie z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,6mm w kolorze RAL 9016-biaty. Spadek parapetow na zewnatrz
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min. 15%. Kapinosy parapetéw powinny wystawac za lico ocieplonej Sciany min 4 cm.
8.4. Opierzenia

Opierzenia wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm w kolorze
RAL 9016-biaty. Obrébki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonac z
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia.
Montaz nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. System odwodnien zawsze powinien by¢
kompletny - od jednego producenta powinny pochodzi¢ wszystkie sktadniki systemu. W
kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami.

8.5. Prowadzenie pionowej instalacji odgromowej
Wg czesci instalacji elektrycznych.

8.6. Wymiana orynnowania, rury spustowe i obrobki blacharskie

Istniejace rynny i rury spustowe w patio nalezy zdemontowac. Rynny, rury spustowe
jak réwniez elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zastosowac z jednego
materiatu, jakim jest blacha powlekana w kolorze biatym od jednego producenta. Montaz
rynien nalezy rozpatrywac z istniejgcym dachem. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 %
w Kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury spustowe fi 120.

8.7.Balustrady

Projektuje sie wymiane balustrad oraz nowe na tarasach i schodach zewnetrznych.
Nowe balustrady nalezy wykonac z elementéw stalowych ocynkowanych a nastepnie
pomalowanych na kolor ustalony z Inwestorem. Wysokos¢ nowych balustrad to min 1,1.
Porecze balustrad wykonac¢ z profili 30x40mm, stupki z profili 40x40mm a elementy
wypetniajgce z pretow stalowych 10x10mm montowanych w odstepach max 12cm

8.8.Daszki

Daszek nad wejsciem gtownym oraz nad wejsciem od Sciany szczytowej do
remontu. Daszek nad wejsciem gtéwnym — do wymiany drewniana podbitka na podbitke
osnowa impregnowang a nastepnie do malowania na kolor biaty. Nalezy wymieni¢ obrébki
blacharskie daszku na blache powlekang w kolorze biatym. Stupki podtrzymujgce dach
nalezy oczysci¢ ze starej farby a nastepnie pomalowac 2x farbg antykorozyjng na kolor
biaty.

8.9.Kratki wentylacyjne stropodachu

Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne przestrzen stropodachu na kratki ze tali
nierdzewnej o wym. 15x15cm.

8.9 Czerpnia powietrza
Istniejgca czerpnie powietrza na elewacji frontowej nalezy ocysci¢ a nastepnie otynkowac

tynkiem mozaikowym w kolorze cokotu. Kratke wentylacyjng pmalowac 2x farbg
antykorozyjng na kolor biaty a gore czerpni zabezpeiczy¢ blachg powlekana gr. 0,6mm w
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kolorze biatym.

9. CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Termo modernizowany budynek nalezy do budynkéw niskich. Budynek zaliczony

zostat do kategorii ZL Il , C”

Elementy projektowane majg by¢ wykonane z materiatéw niezapalnych ,muszg posiadac
wymagane atesty. Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Docieplenie
dachu planuje sie wykona¢ z materiatu niepalnego. Planowane prace nie zmieniaja
warunkéw ochrony pozarowej ani warunkow ewakuacji budynku.

10. UWAGI KONCOWE

W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywaé zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

Prace wykonywa pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.
Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty zwiazane z dociepleniem $cian i wymian obrébek blacharskich nalezy
prowadzié z rusztowan rurowych.

W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywaé zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

wszelkie rysy i spekania tynkéw zewnetrznych odkuc¢ i naprawic;

- uszkodzenia Scian nalezy ocenié¢ przy obecnosci Kierownika Budowy

oraz Zarzadcy Budynku i ewentualnie skontaktowac sie z Projektantem;

- pekniecia tynkow uzupetni¢ masg naprawczg z siatkg z witdkna szklanego;

- po odkuciu tynkow, w przypadku zdiagnozowania peknie¢ wystepujgcych

w murze, naprawe rys nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z technologig firmy ,HELFIX
Przewidziane prace budowlane, okreslone w niniejszym projekcie, nie majg

wptywu na:

przeznaczenie i program uzytkowy budynku,

forme architektoniczng i funkcje budynku, w tym zmiane w uktadzie
funkcjonalnym budynku,

uktad konstrukcyjny, schematy statyczne,

zmiane obciazen przyjetych do projektowania,

zmiane kategorii geotechnicznej budynku,

zmiane posadowienia budynku,

zmiane wewnetrznych przegréd budowlanych,

zmiane struktury wtasnosciowej, w tym zmiane udziatéw w prawach do
nieruchomosci wspélnej,

zmiane sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
budynku przez osoby niepetnosprawne,

zmiane rozwigzan zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolno$ci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
zewnetrznymi,
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¢ zmiane danych technicznych budynku, charakteryzujacych jego wptyw na

Srodowisko (w tym moggcych pogorszy¢ srodowisko naturalne)

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Termomodernizacja obiektéw publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim
Przedszkole nr 9 ,Lesna Polana” w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski

KATEGORIA  |X

ADRES dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/4,
obreb 0003, jednostka ewid. 200301 _1

INWESTOR Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

UEDNOSTKA  ModernEko Wojciech Swierczynski
PROJEKTOWA Uul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

Marek Koziet

architektonicznej bez

ograniczen

BRANZA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
16/DSOKK/2012
Projektant upr. do projektowania wa/(;
Architektura mgr inz. arch. W Spec.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI BUDYNKU:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce objete] zakresem opracowania,

nie znajduja sie inne zabudowania mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo robét.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce poza przytgczami do budynku nie wystepujg inne obiekty mogace mie¢ wptyw
na przebieg inwestycji i mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z odkopywaniem $cian fundamentowych budynku nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT,
ICH SKALA | RODZAJ ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotana prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na
budowie i w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia
katastrofg budowlang nie dajgcy sie przewidzieé.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej
przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegoinych roboét
branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i ppoz., jak
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réwniez konieczno$¢ stosowania przez nich $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Osodb, ktdre nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okre$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia
robo6t budowlanych itd..., to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane
bedg w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostepem osdb trzecich.

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

8. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. ,,w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ
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DOLNCOSLASKA OKRE;GOWA {ZBA ARCHITEKTGW
RZECZYPOSPCQLITEJd POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1071/DSCKK/2(12 Wroctaw, dnia 14.06.2012 .
Znak sprawy: DSOKA7131/371/2012

DECYZJA nr 16/D050KK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt ~, ust. 213, arl. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(leks! jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zzwodowych achitekidw, inzynieréw bucownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. 2m.), § 11 usl. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawie
samedziginyeh fun«eji technicznych w budownictwie (Dz. t!. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwoa 1860 r. - Kodeks pestepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 .
Mr 98, poz. 1071 z pdin, zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr int arch. MAREK KOZIEL

urcdzony w dniu 15.08.1981 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu 2 wynikism pozytywnym otfrzymuje
UPRAWNIEMNIA BUDOWLANE
W af e jainogci architektonicane} do projektowania bez ogranicizen

Decyzja ninigisza jaco uwzgledniaigea w catescl zadanie sircn, fie wymaga uzasadnienia.
Cd decyzji przystugue Panu odwolanie do Krajows] Komisji \,nalml-\acy;naj izby Architektéow RP. QOdwolanie wnosi sie za
podrednictwem orgenu kidry wiycat decyzie 1 Okregows! Konis) <walifikacyjne] Dolno$laskie] Okregowei izby Architektéw
Fzeczypospolite] Polskisi, w terminie 14 dni od dnia dorgczeniz L’ii:.‘Cw{Z;l Tk )
i £
' ’! LI A

A g L | P Fo L i " :'F"}}'i‘fej w‘\

Viftodzimierz VW lozewski  oprzewodniczacy OKK L VLR A A

Leszek Link wiceprzewodniczacy KK pr

Jan Matkow ki wWiceprzawoanicracy JKIK

Juliusz hlodincer salkrerarz QKK

Anna Boryshz czionek OKK

Elzbieta Ce¢lelska czionsk OKK

Jerzy Chmis| czionak OKK

Krzysziof Cierhas czionak QKK

Andrzel Hukbks cronek OKK

Girazyna Makoiveka cziongk ORK
Otrzyrmuja:

1. Pan Marek Koz e
ul. Jelenia 42 12, 54-242 Virostaw
Z. 3gv decyzjs stene sie ostateczrna:
1) Stéwny Inspelior Nadzoru Budowlaneg:
- w cali wpisiinia do centralrege rejestiu oson posiadaigeysh uarawnienia budowlane,
2) Okregowa Railz Diolnoslgskic] Okregows] [zby Architekiow Rzaczypospolitej Polskie) wim.
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Dolnodlaska Okregowa Raca Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy z2r-<hitektow)

..

Dolnoslagska Okregowa Rada izby Architektow RF zadw.adcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Kozietl
posiadajgcy kwalifikacje zawodawe do netnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonwczne] « w zakiesic po"e:" ciryci" Juprawnien nr 16 /DSOKK /2012,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoéiaskiej Qkracowyaj Tzky Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zasw.adczenla: 23-12-2015 . Wroctaw.
Zaswiadczenie jest waine do iz 3I-L2-20LE

Podpisano elektroniczriie w systeivic imformatycar  ra Iiby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr wervfikacyiny zaswiadczenia:

DE-1EL3-LOCRE Y-S E7E-ES551-A4BC

Dzne zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozne sprawe 'S acdriar 1o waryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architekiow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izha Lrohitekiow RP.
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EGOWA K2MWMISIA YWALIFIKACYJINA

L.dz. DOIABST/2010 Viroctaw, dnia 08.07.2010 1.
sygnatura akt: OKK/7121/60/200¢8

e v ow o r
T =l o B 3 ]

B RO A )
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kwistniz 2005 r. w sprawie samodzisinen funk ficZRyes & civiz (Dz. U, 2z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin.
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Olergoowa iKomisja Kwalifikacyjna Dorwosiagskie] Okregowej Izby Architektow
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Dolnoslgska Okregowa Rraca Izby Architektéw RP

ZASWIADCZEMNI: - ORYGINAL

{wypis z listy zrchitektdw)

Delnoslgska Okregowe Rada fzby Archicektiw RE vaéw.adeze, ze:

mgr in2z. arch. kulass Jarcetaw Reszka

posiadajacy kwalifikacje zawodaowe dn nemienia camaazielnych fiinkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczine] « w zakresic por et 2oy uprawnien nit 27/2010/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Doinoélasliej Q2o aaj Tzhy Architektéw RP
pod numerem: DE-1384.

Cztonek czynny od: 12-10-20.117 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: G.-u7-2016 r. Wrodtaw.

Zaswiadczenie jest wazne do ¢ia'e. 31-1n-0000

Podpisano elektronicziiie w systemic informaty o i, Iiby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Radv Izby Architektéw RP.

Nir wervfikecviny »adwiadczenia:

DE-1354- LEEY- 1L AD-2A7A-TDEB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczaniu mazna sooawsz's ooz o0 o werviikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Ar /mwww.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okracows Izkz 4
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BUIOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfiizovinym:

LUB-4DV-GeS-IBE *

Pan Henryk Swiderski o numerze ewidencyjnym LUB,BC/2735/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 22, 24-100 Puiawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowei Izhv fnzynizrow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpewiedzialnosei cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2075-01-01 g0 2016-12-31.

Zzswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowenego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubzalskini Okregowel izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodn'e art. 5 vst 2 ustawy z dnfa 18 wr.edriz 2001 1. = cocpeie zlekiranicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opztrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
svinowsine pod wigladem shutiés prawn yeh dokunenton apatrzenyr podp'sami wizsneoracznymi.)

© Weryfikacje poprawnosci canyeh w niniejszym zadwiacczeniu mozna sgrawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izbv Inzynieréw Budownictwa www piib.org.l ub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



