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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkiadédw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespdt projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
- Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej w zakresie:

ULICA KOLLATAJA
inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podiaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej sieci wodociggowej wraz z przytaczami
do posesji w granicach pasa drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z
podigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowe;.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejacym w drodze wystepuje sie¢ wodociagowa, stan techniczny sieci jest
niezadowalajacy.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:



sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ energetyczna,

fv.o BV S BV e B v v

kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur DN110. Rury nalezy ukiada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przytacza wodociggowe zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o
érednicy DN32, DN 40, hydranty z podpieciem DN80. Wpigcie przytaczy do sieci wykonac przy
pomocy trojnika z zeliwa sferoidalnego z zasuwa. Przytacza zakonczy¢ zaslepka.
Nalezy zastosowaé armaturg z miekkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢é w obudowy
teleskopowe i obudowaé skrzynkami ulicznymi do zasuw. Zasuwy odcinajace zabudowac tak
aby odlegto$é od kotica trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm. Istniejacy
wodociag na odcinkach gdzie koliduje z wodociggiem projektowaniem nalezy zlikwidowad.
Rury gruboscienne z PVC-U o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-EN 1452, Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), klasa
cisnienia PN10, SDR 26.

3.1.1 Proby szczelnosci
Po utozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywa¢ zasypki pofaczen az do czasu
przeprowadzenia proby cinieniowej. Proby ci$nieniowe wykonac odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805, w obecnosci przedstawiciela
zarzadcy wodociggdw i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy przeprowadziC jej dezynfekcje za
pomoca podchiorynu sodu (dawka 30 g/m® Cl).
3.2. Oznakowanie sieci wodociggowej
Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umieéci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajacych przewodow sieci wodociagowej na scianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.
W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach

metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanaiu

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne

szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie



koparka, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. w
miejscach gdzie budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonahie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Uktadanie kanalu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $écianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odklad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Zasypka wykopu

Zasypywanie ufozonej sieci nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskéw grubych lub srednich z zaggszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1:=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchoéw
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggaé stopniowo do gory po zaggszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.5. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robdt nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.6 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe noénosci podioza jako G3. Gtebokose
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.7 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, do
przedsiewzig¢ mogacych potencjainie znaczgco oddziatywaC na $rodowisko, dia ktérych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dia wiw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigewzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul Koltataja ©Oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.



Gtowne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bgdzie z
prowadzeniem robét kanalizacyinych i wodociggowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krétko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do érodowiska w postaci pylow w wyniku
prowadzonych rob6t ziemnych, spalin z pojazdéow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowsg, drogi ustang po zakoriczeniu
prac budowianych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod  gruntowych  zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia éciekdéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodladowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/iw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszarow chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w  skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,

kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie



bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacijg
zawarta w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakoéci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywa¢ na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedq
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wykiucza mozliwosé fransgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewzigcie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania si¢ oddziatywan przedsigwzieé znajdujgcych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywa¢. (Nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew i krzewow.) W frakcie realizacji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje  poprawe  warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podiaski i przyczyni sie do zmniejszenia
uciazliwosci dla $érodowiska ze wzgledu na poprawe. parametréw technicznych i
bezpieczenistwa jazdy.
Z rozwiazanh projektowych zawartych w niniejszej dokumentadji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $érodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacii
przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

R uciazliwoéé przedsigwziecia powinna zamykac sig w granicach projektowanego pasa

drogowego,
R warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostgpnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego

wojewodzkiego konserwatora  zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
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wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokryé koszty badah archeologicznych w zakresie, W jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okreséla wtasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan
archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.

4. UWAG] KONCOWE

«  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

+  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé si¢ do instrukcii montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

« Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

+  Zmiany wynikie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaC wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

« Miejsce skiadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

o .
e e
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
elementéw obejmuje:
R prace pomiarowe,
R roboty ziemne - wykonanie wykopow
R utozenie studzienek i rurociggow
R roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

%, sie¢ wodociagowa,

% siet kanalizacyjna,

% sie¢ energetyczng,

% kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

R roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu
czynny ruch kotowy

fax B v BV B v S

gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

R wejscie osdb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

R prZebywanie oraz praca w =zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

R wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopoéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwoéé przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajacych w poblizu.

R podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

R czynny ruch kotowy -zagrozenie dia pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

R upadki elementdéw z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokos$ci,

5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogoiny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi



poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

% Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym

okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dia poszczegdinych pracownikéw,

R Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

R Wyznaczenie stref zagrozen,

R Zapoznanie pracownikéw z organizacjq robot oraz organizacig transportu materiatow i

organizacjg komunikacii,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronnag itp.

Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdt,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie posltugiwania si¢ sprzetem | narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostgpem osob
postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIiP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w

zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

B

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dia
poszczegdinych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do kitérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegdinym zwrdoceniem uwagi na prawidiowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uZzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i poticje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

R Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

R W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

R Sprzet ochrony indywiduainej.

R Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

R Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki ub tasmy
uniemozliwiajgce wejécie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

R Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osdb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie migjsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

R Ustalié¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczeg6inych elementow robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegdinym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegding ostroznoéé przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

R Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

R Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

R Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w ftrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych
robét bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci_okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

//,/‘ /%
g
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2. Zaswiadczenia o czionkostwie OIlIB

Pomorska Dkregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pornocrska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, $=:

mgr inZ. sa;rds..Aﬁdszaj Banaszak
posiadajgey kwaliftkacie zawoedows do pelnienia samodzizinych funkdi technicznych w budownictwie
w speciainodal architekionivzred | w zakresie posiadanyeh uprawniad nr 2I6/71 fPW,
Jjest wpisany na lisbe czlonkdw Pomorskic] Okregowsi Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-D649,

Cronek covravy ods 26-89-2013 ¢,

Dats i puejsce wygenerowania zadwiadozsnia: 25-09-2034 1. Gdanisk,
Zagwiadozenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 ¢,

Fodpisang glekbronicznie w systemie informatycznym Ichy Architekidw RP proez:
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okvegowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadozenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dans zawarte w ninisjszym zadwiadzenia metne sprevdzid podajac ar wardikacying
sadwisdczenia w publicanym serwisie intermetowym Izby Architektbse: wwwizhasrchitalizow,pl
b kontakeujar sig bezpadnednie 2 wiadtwa Ckragowea Izbx Architektdw RP.




IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr Wo3.1 — Profil sieci wodociggowej

skala 1 : 100/500
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