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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
. Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkitadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaroéw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,
. Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
«  Warunki gestordw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunaine —~ TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietienia Urzedu Miasta (26.03.2014) - GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. ~ TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014

S R R 8 s«

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowe]j w zakresie:

ULICA MATEJKI
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej sieci wodociggowej wraz z przytaczami
do posesji w granicach pasa drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z
podtgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukfad sytuacyjny
W stanie istniejacym w drodze wystepuje sie¢ wodociggowa, stan techniczny sieci jest

niezadowa!éjapy.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:



o sie¢ wodociagowa,
e siec kanalizacyjna,
¢ siet energetyczna,
o kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur DN110. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przylacza wodociggowe zaprojektowano do granicy pasa drogowego, Z rur o
grednicy DN32, DN 40, hydranty z podpigciem DN80. Wpigcie przytaczy do sieci wykonac przy
pomocy tréjnika z zeliwa sferoidalnego z zasuwa. Przyiacza zakonczy¢ zaslepka.
Nalezy zastosowa¢ armature z migkkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazyé w obudowy
teleskopowe i obudowaé skrzynkami ulicznymi do zasuw. Zasuwy odcinajace zabudowaé tak
aby odlegto$¢ od korica trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm. Istniejacy
wodociag na odcinkach gdzie koliduje z wodociagiem projektowaniem nalezy zlikwidowac.

Rury gruboscienne z PVC-U o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-EN 1452. Klasa sztywnoséci rur SN 8 (8 kN/m?), klasa
cisnienia PN10, SDR 26.

3.1.3 Proby szczelnosci
Po ulozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywac zasypki pofaczen az do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej. Proby cisnieniowe wykona¢ odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805, w obecnosci przedstawiciela
zarzadecy wodociagow i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za
pomocg podchlorynu sodu (dawka 30 g/m® Cl).
3.2. Oznakowanie sieci wodocingwej
Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiescic w punktach widocznych w
poblizu przebiegajacych przewodéw sieci wodociagowej na $cianach zewnetrznych budynkéw,
trwatych parkanach.
W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu

zmrozonego. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne



szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie
koparkg, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $écianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 - Roboty ziemne. Urobek wywozony na Czasowy odklad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonej sieci nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonaé z piaskow grubych lub drednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1.=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggaé stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.5. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesic¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwagal Kable elekiroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.6 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe noénoéci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

3.7 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji $rodowiskowej. Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w



Ul Matejki oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gléwne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociagowych (utoZzenie sieci) i robdt drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do srodowiska w postaci pytéw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowsg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bgdzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
érodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzari chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziafywania przedsigwziecia na
srodowisko w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmnie] ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjna
prace, co wykluczy ewentuaine zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytaczane. Beton
asfaltowy z wytwérmni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycia z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszardéw chronionych nie
bedzie oddziatlywac na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjainych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
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bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ koryiarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwale,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkafcéw. Aby ten wptyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewzigcie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sig oddziatywan przedsiewzieé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi koniecznoéé wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacii
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe  warunkow
komunikacyjnych w tej cze$ci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sig¢ do zmniejszenia
ucigzliwoéci dla $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentaciji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na érodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

o ucigzliwo$é przedsigwziecia powinna zamykac si¢ w granicach projektowanego pasa

drogowego,
o warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego

wojewodzkiego  konserwatora  zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono



wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robdt budowtanych/ziemnych lub
innych dziatann mogacych spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokryé koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan
archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkdw.

4. UWAGI KONCOWE

« Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

«  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do Poiskich Norm.

« Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

« Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

« Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane atesty i
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

+  Miejsce skiadowania mas ziemnych nalezy ustali€ z inwestorem



I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych obiektéw
Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegbinych
elementow obejmuje:
* prace porniarowe,
» roboty ziemne - wykonanie wykopow
o utozenie studzienek i rurociggow
» roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ wodociggows,
—- sie¢ kanalizacyjna,
— siec energetyczna,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty wykonywane w poblizu wodociagu

« czynny ruch kotowy

s gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasicggu' sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

« wykonywanie wykopoéw, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$é przysypania 0sob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajgcych w poblizu.

e podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kolowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

o upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokos$ci,

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdblinie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogoiny musi by¢ prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi

9



i~

poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

—  Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedziainosci dla poszczegoinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizacji robot,

+ Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robot oraz organizacjg, transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedz wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktbrzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem 0s0b
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacjg robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziemika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu | usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dia
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanhie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do kiérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegdinym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokoéci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowa¢ sig osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policjg.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajagcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawna komunikacjg, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

« Sprzet ochrony indywidualnej.

 Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

« Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem 0s6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegbinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6ing ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
czZynnosci.

» Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowiane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych

robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporz dzenia Planuy BIOZ
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2. Zaswiadczenia o czionkostwie OIB

Pormorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomoroks Dkregowa Rada Izby Srchitektdw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwealifkace zawodowe do pelnienta samodziglnyeh Funkeji technicznych w budownictwie
w gpecjainodol architekboniczae] | w zakvesie posiadanych uprawnief nr 216/71 fPW,

jest wpisany na lishe czlonkow Pomorskiej Okregowef Tzby Architektow RP
pod numeram; PO-0649.

Crionak caynny od: 26-05-2013% ¢,

Diata | misisce wygenarowania zaswiadezenia: 25-09-3014 r. Gdanisk.
Fatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisana slektronicznie w sysbemis informatycznym Izby Archibektow RP praes:
Ryszard Comber, Przewocdniczacy Olkregowsej Rady Izby Architeldttw RP.

Nr weryfkanyiny zaswiadcreria:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

[iane Zawarte W sinigsmm zadwiadoenio meena sprawdzit gméa:gac nr wardikacying
zadwizdczania w pubém}msemxsae intemetowyrm [y Srchitehtbue wwawizhazrchizeknorepl
b konraleuize Se beepodmdnio z whaidwa Okregows Izbg Archisektiw RD.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr Wo3.1 — Profil sieci wodociggowej

skala 1 : 100/500
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