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 1  Część ogólna 

 1.1  Nazwa i adres inwestycji  
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim , 
Bielsk Podlaski, ul. Torowa, działki nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8;  obręb 3 Bielsk Podlaski, jednostka 
ewidencyjna 200301 m. Bielsk Podlaski 

 1.2  Inwestor 
Miasto Bielsk Podlaski,Ul. Kopernik 1; 17-100 Bielsk Podlaski 

 1.3  Przedmiot i zakres robót 
Przedmiot inwestycji obejmuje: 

 obiekt nr 1 kontener obsługi 
 obiekt nr 2 magazyn na odpady problemowe  
 obiekt nr 3 magazyn na surowce i sprzęt 

- 3a pomieszczenie rzeczy używanych 
- 3b pomieszczenie remontowe 

 obiekt nr 4 waga samochodowa 
 obiekt nr 8 ścieżka edukacyjna (wiata, ławki, tablice informacyjne) 

 
Zakres robót: 

 wykonanie wykopów pod fundamenty,  
 wykonanie fundamentów, 
 wykonanie żelbetowych  ścian fundamentowych 
 wykonanie izolacji fundament ów i posadzkowej,  
 montaż konstrukcji stalowej,  
 wykonanie obudowy ścian i dachu z blachy trapezowej,  
 wykonanie posadzki betonowej.  
 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.  

 

 1.4   Informacja o terenie budowy  
Lokalizacja 
Roboty budowlane prowadzone będą na działce 929/10;  929/12;  929/8,   ul. Torowa Bielsk Podlaski,  
 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się ,że jest ujęty w Cenie Umownej.  Wykonawca zobowiązany będzie do 
zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób postronnych i utrzymania porządku na terenie 
budowy.  
  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie będzie miała 
negatywnego wpływu na środowisko poza granice własności. 
 
Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  
Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 
Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
  
Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację powykonawczą zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
(jeśli jest ustanowiony), Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii. 

 1.5  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupa: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt ów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Klasy: 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  
 
Kategorie: 
45213200-3 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych   

 2  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

 2.1  Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami  
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016; późniejszymi zmianami).  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.  
881). 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.  
1360, z późniejszymi zmianami).  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego  
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 

 2.2  Wymagania szczegółowe 
 2.2.1  Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać  
wymaganiom Ustawowym przytoczonym w pkt 2.1 oraz norm:  
PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN- 
EN 10079:1996, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, PN-91/H-93406 oraz PN-EN  
10055:1999,  
Kształtowniki stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny ponadto  
odpowiadać następującym wymaganiom:  

  mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
  mieć trwałe ocechowanie,  
  mieć wybite znaki cechowe.  
 2.2.2  Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom  :  

  śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4015:2002,  
 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 4032,  
 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 7089  
 2.2.3  Materiały do spawania  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN- 
EN 759:2000, a ponadto:  

  elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
  drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 120070:2002,  
  topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 

oraz PN-67/M-69356.  
 2.2.4  Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszą odpowiadać dokumentacji projektowej oraz norm: 
-PN-H 93220:2006 “Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka 
żebrowana”,  
-PN-EN 10080:2007 “Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne”,  
Własności mechaniczne i technologiczne walcówki i prętów powinny odpowiadać  
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2005U, PN-EN 10025-2:2005U. 

 2.2.5  Woda  
Woda do produkcji i pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN.EN  
1008:2004.Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga  
przeprowadzania badań, Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z  
wyżej wymieniona normą.  

 2.2.6  Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN.EN 934.2:2002 i PN.EN 
934.6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowanie domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić 
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wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Zaleca się stosowanie superplastyfikatorów, których 
stosowanie powoduje redukcję wody zarobowej.  

 2.2.7  Mieszanka betonowa 
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie mieszanki betonowej wykonywanej w Wytwórni tzw. „be 
ton towarowy”. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania fundamentów i ściany żelbetowej należy stosować beton klasy C25/30 (B30), wodoszczelny 
(W8), nienasiąkliwy, mrozoodporny.  
Kontrolę projektowanej mieszanki betonowej należy prowadzić zgodnie z PN.EN206.1:2003.  
W trakcie robót betoniarskich na bieżąco należy kontrolować parametry i jakość mieszanki betonowej.  
 Do betonu należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN.EN 12620:2004 (o 
uziarnieniu kruszywa nie większym niż 16 mm).  

 2.2.7.1  Deskowania  
Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a 
ponadto:  

 drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm:PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym  
 do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowań.  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 
ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i 
odpowiednio sztywne. 

 2.3  Składowanie materiałów  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami, ładowarkami lub wózkami widłowymi. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi oraz oczyszczać i naprawiać powstałem w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed  
zawilgoceniem.  
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach  

 3  Wymagania dotyczące sprzetu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością:  

 Wykonawca może użyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez nadzór inwestorski. Do uzyskania 
akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne 

  Do robót szalunkowo-zbrojarskich wymaga się piły tarczowej, wyrzynarki, nożyc do cięcia stali, 
giętarki do stali zbrojeniowej,  

  Do robót betonowych niezbędna jest pompa do betonu (w przypadku miejsc trudno dostępnych 
lub wysoko położonych). Ponadto konieczne są wibratory z buławami wgłębnymi oraz listwa 
wibracyjna.  

  Do robót związanych z montażem konstrukcji, niezbędny jest samochód skrzyniowy oraz dźwig na 
podwoziu kołowym do 3,5 t,  

 Ponadto niezbędnym na budowie jest zestaw narzędzi ślusarskich, klucze płaskie, wiertarka ręczna, 
szlifierka itp. sprzęt. 
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 4  Wymagania dotyczące środków transportowych  
Składowanie materiałów winno być przeprowadzone w taki sposób, by nie wpływało na funkcjonowanie 
zakładu.  
Przeładunki – załadunek i wyładunek elementów do wbudowania leży po stronie Wykonawcy. Podczas 
załadunku, transportu, wyładunku, należy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Dobrać należy sprzęt do 
potrzeb załadunku, transportu i rozładunku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 
środki dla stworzenia odpowiednich warunków transportu. Środki transportu powinny być sprawne 
technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenie dopuszczające do pracy. Ludzie obsługujący te urządzenia 
winni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Podczas prowadzenia transportu 
lądowego obowiązują przepisy związane z poruszaniem się po drogach. Pamiętać należy o zabezpieczeniu 
materiałów i wyrobów na środku transportu, by nie uległy przesunięciu przy nagłym hamowaniu, ruszaniu 
czy falowaniu. W rejon prac należy dostarczyć sprzęt budowlany. Sprzęt muszą obsługiwać przeszkoleni i  
posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy. Za dostarczenie sprzętu w rejon budowy  
odpowiada wyłącznie Wykonawca. Podobnie, po zakończeniu inwestycji, za odtransportowanie sprzętu 
odpowiedzialny jest tylko Wykonawca 

 5  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót 
budowlanych 

 5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i 
oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary 
robocze. 

 5.2  Roboty rozbiórkowe 
 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
Transport 
Samochód samowyáadowczy do 5 t. dla wywozu materiałów rozbiórkowych oraz dla transportu 
materiałów budowlanych. 
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Wykonanie robót 
Podczas wykonywania rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunków BHP w 
tym zakresie. 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy 
robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w 
Rozp. Min.Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spoáecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco: 

 Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny 
być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy 
obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, 
latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

 środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary 
ochrone, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz 
stale utrzymane w dobrym stanie.Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik 
rozbiórki powinien dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót 
rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejścia 
na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster.Zawiesia do demontażu należy 
używać atestowane. 

 Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu 
robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, 
mrozu, wiatru i odwilży.Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych 
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się 
tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W 
szczególności należy wytyczyć i wyrażnie oznakować tymczasowe drogi okreżne (obejścia i objazdy 
) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach 
szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach 
zagrożonych nie ma osób postronnych. 

 Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być 
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów 
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystających lub zwisających części 
budynku powinny być wykonane szczególnie ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub 
kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu 
gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy  (rynny ). Nie zezwala się 
gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony 
daszkami ochronnymi. 

 Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracujących robotników. 

 5.3  Roboty ziemne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:   

  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),   

  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),   
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  zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
Wykonanie robót 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych, jeżeli jest to konieczne wykonać należy badania geologiczne.   
 
Zabezpieczenie skarp wykopów.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie  określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:   

   w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1   
   w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25   
   w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:   
  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 -krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w 
zależności od występowania niekorzystnych czynników.  
  
Tolerancja wykonywania wykopów.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
   
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 
20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentów.   
 
Zasypki.  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.   
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  
budowlanych i śmieci.   
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 - 0,25 m -przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
  0,50 -1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
  0,40 m -przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.   

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 
 
 Kontrola jakości   
Wykopy:  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:   

  zgodność wykonania robót z dokumentacją   
  prawidłowość wytyczenia robót w terenie   
  przygotowanie terenu  
  rodzaj i stan gruntu w podłożu   
  wymiary wykopów   
  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.   
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Zasypka,:  
Sprawdzeniu podlega:  

  stan wykopu przed zasypaniem  
  materiałów do zasypki   
  grubość i równomierność warstw zasypki   
  sposób i jakość zagęszczenia     

 5.4  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie. 
Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Własności mechaniczne i technologiczne 
dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN -EN 10025:2002.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem 
 
Stal zbrojeniowa przed wbudowaniem musi posiadać atest, który winien otrzymać Inwestor. Zabrania się 
gięcia stali zbrojeniowej poprzez podgrzewanie prętów. Węzły styku prętów poprzecznych i podłużnych 
winny być związane drutem o średnicy min 1 mm/1,5 mm. Końcówki drutu należy tak ukształtować, by 
skierowane były do wnętrza konstrukcji. Zezwala  
się na zgrzewanie węzłów.  
Gatunek stali zbrojeniowej powinien odpowiadać dokumentacji projektowej.  
Należy starannie wykonywać roboty zbrojarskie, przestrzegać sposobu łączenia prętów i zachowanie 
rozstawu zgodnie z dokumentacją projektową i PN-EN 1992-1-1:2008 . Szczególną uwagę należy zwrócić na 
staranne wykonanie zbrojenia i zachowanie projektowanej otuliny prętów zbrojeniowych.  
Powierzchnie spoin połączeń spawanych należy dokładnie oczyścić z żużla, rdzy i luźno  
przyległej zgorzeliny.  
Zbrojenie i deskowanie wymaga odbioru Inwestorskiego. Każda sekcja po wykonaniu - przed 
betonowaniem, musi być odebrane przez Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy.  
Odpowiednim wpisem udziela on zgody na betonowanie. 
 
Roboty związane ze zbrojeniem i szalowaniem winny kończyć się pomiarem geodezyjnym w postaci 
obmiaru. Na tej podstawie decyzję o pozwoleniu na betonowanie, potwierdzoną wpisem do dziennika 
budowy, wydaje Inspektor Nadzoru.  
 
Beton 
Wymagania ogólne wg PN -EN206-1:2003. Każda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mieć 
świadectwo producenta.  
Wbudowywany w konstrukcję beton winien posiadać odpowiednią konsystencję. Zakłada się podawanie 
betonu do szalunku pomocy pompy do podawania betonu. Muszą być spełnione wszystkie normy związane 
z poprawnym wykonaniem betonu (doborem wszystkich składników). Na tę okoliczność Wykonawca 
winien posiadać stosowne dokumenty.  
Betonowanie może przebiegać do temperatury +5 o  C. Przy temperaturze poniżej +5 o C warunki 
betonowania należy każdorazowo uzgadniać z nadzorem autorskim. Podczas  
betonowania należy stosować wibratory wgłębne lub przyczepne z odpowiednio dobraną częstotliwością 
drgań w celu właściwego zagęszczenia betonu. Poszczególne fazy betonowania należy wykonywać w 
sposób ciągły. Układanie mieszanki betonowej powinno się odbywać możliwie z najniższej wysokości ≤  0,5 
m wykorzystując elastyczne „rękawy”.  
Roboty betoniarskie muszą  być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN -EN206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. Betonowanie można rozpocząć po u zyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia,  
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania,  
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 obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.   
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Po związaniu betonu należy przez okres 14 dni prowadzić pielęgnację betonu poprzez stałe systematyczne 
polewanie powierzchni betonowych. Nie należy dopuścić do wysychania powierzchni betonowych. 
Rozszalowanie sekcji winno nastąpić po okresie min. 14 dni od momentu zakończenia betonowania danego 
elementu. Proces betonowania, wygładzania winien kontrolować Inspektor Nadzoru. Tolerancja wykonania 
deskowania w pionie wynosi ±  0,5 cm. Tolerancja wykonania deskowania w poziomie wynosi ± 1 cm.  
Po zakończeniu procesu betonowania – po rozszalowaniu konstrukcji należy wykonać pomiar geodezyjny 
kontrolny (konieczny operat geodezyjny). 
 

 5.5  Konstrukcja stalowe. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać :znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer 
wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych  
 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
 
Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji 
 
Transport i składowanie  
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych element ów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miar ę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie .  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  
  
Wykonania robót  
Wszystkie prace warsztatowe i montażowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami  norm: 

 klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2.  
 ogólne warunki wykonania i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.  
 poziom wykonania spoin C 
 rodzaj i zakres wymaganych badań uzupełniających NDT wg tabl. 24 PN-EN 1090-2 

 
Montaż konstrukcji  
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Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
Po całkowitym zmontowaniu i rektyfikacji konstrukcji należy sprawdzić wszystkie doczołowe styki 
montażowe i ewentualnie skorygować wartości momentów dokręcenia śrub w tych stykach do wartości 
zadanej .  
Kontrola jakości  
Wytwarzanie konstrukcji stalowej  
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegają:  

  wymiary i kształt dostarczonego materiału  
  właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
  wymiary i kształt dostarczonego materiału  
  wymiary i kształt elementów przeznaczanych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe  
  jakość i sposób przygotowania brzeg ów do spawania  
  jakość połączeń spawanych  
  wymiary i kształt wykonanych elementów montażowych  
  jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją.  

Montaż konstrukcji stalowej  
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
  zgodności z projektem,  
  zgodności z atestem wytwórni,  
  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
  jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 

 5.6  Roboty pokrywcze i blacharskie 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

   blacha trapezowa powlekana typu TR35 gr.0.5 (negatyw)  
   obróbki systemowe do pokrycia z blachy trapezowej i powlekanej 
   rynny i rury spustowe z blachy powlekanej systemowe 

 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub 
nożyce wibracyjne do blachy 

   Urządzenie do gięcia blachy 
 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
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 Wymagania dotyczące wykonania robót pokrywczych I blacharskich 
 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC 
  obót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu,oblodzenie oraz 
wiatr utrudniający krycie 

 Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 

  Blachy trapezowe  są mocowane do stalowych dźwigarów dachowych  za pomocą odpowiednich 
wkrętów samonawiercających w każdej fali 

 Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachuwszelkie 
pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich 
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być powstawanie po 
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji. 

 Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom i, przypadku zaobserwowania zadrapań 
czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy czym należy 
zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości farby). 

Zasady cięcia blachy: 
 w sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. 

Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły 
cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 
Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie 
zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej 
warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. 
Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również 
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. 

Obróbki blacharskie 
 Obróbki blacharskie dla dachu pokrytego blachą (hala) wykonać z gotowych elementów 

systemowych, zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
 Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 

usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
 Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 

stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodniez PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
  Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót 

badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, 
nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta 
blachy 

  Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
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uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy 
także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadkii szczelność należy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien. 

 Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, brakuodchyleń rur od 
prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

 Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie 
ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposóbpodobny do działania deszczu i 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.   

 

 5.7  Prace towarzyszące 
 5.7.1  Przygotowanie placu budowy:  
 Wykonawca jest obowiązany dostarczyć nadzorowi inwestorskiemu plan organizacji robót 

budowlanych oraz harmonogram prac, 
  Na placu budowy należy przestrzegać ogólnych zasad bhp panujących przy wykonywaniu robót 

budowlanych. Szczegółowe wytyczne zawiera Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  

  Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi plan BIOZ  
  Wykonawca ogrodzi i odpowiednio zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich. Po 

zmroku przejścia przejazdy i dojazdy muszą być odpowiednio oświetlone.  
 

 5.7.2  Prace geodezyjne.  
Geodeci wytyczają obrysu konstrukcji a w szczególności lokalizacje kotew fundamentowych. Po wykonaniu 
danej sekcji w zakresie zbrojenia, deskowania i betonowania geodeci wykonują pomiary powykonawcze 
sprawdzające.  
Po zakończeniu wszystkich robót konieczne jest wykonanie mapy geodezyjnej w skali 1:500 i 
zarejestrowaniu jej w „zasobach geodezyjnych”.  
Prace geodezyjne winny być prowadzone przez niezależną jednostkę pomiarową z uprawnieniami na 
odrębną umowę z Inwestorem 

 6  Kontrola, badania i odbioru wyrobów i robót budowlanych 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie 
uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 
projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inspektora 
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu 
przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, 
są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
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wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

 6.1  Program zapewnienia jakości 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru  

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 

czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać 
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) 

 6.2  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 6.3  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 6.4  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 6.5  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i 
Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 6.6  Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
 Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 
 Dziennik budowy, 
 Dokumenty Wykonawcy, 
 Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa, itp.), 
 Harmonogram Robót, 
 Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami, 
 Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 
 Dokumenty zapewnienia jakości, 
 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 6.7  Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 
inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą 
wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony 
dostęp do tych dokumentów. 

 6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak 
długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem 
Nadzoru okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 
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przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru bądą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny byü zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

 7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 8  Odbiór robót budowlanych 

 8.1  Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy oraz Zamawiającego ( w niektórych przypadkach): 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiorowi końcowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 

 8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 
od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
obmiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 



 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

17 

 8.3  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót będzie polegać na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z ST. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót. 

 8.4  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu 

 Książkę Obmiarów – jeżeli wymagana wg Kontraktu 
 Kosztorys powykonawczy – jeżeli wymagany wg Kontraktu 
 Atesty jakościowe wbudowanych wyrobów 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające zarządzone przez komisję będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 8.5  Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 9  Rozliczenie robót 
Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane  zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 
Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich 
inspekcji, wraz z potwierdzenie wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wartość robót, stanowiących podstawę Faktury Przejściowej ustalana będzie na podstawie kwot 
ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą Faktury 
Przejściowej w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Cen, do której należą 
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie 
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Inspektora Nadzoru udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w 
zakres danej pozycji wykazu Płatności. 

 10  Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest: 

a) Podstawą płatności jest Przejściowe Świadectwo Płatności wystawiane przez Inspektora Nadzoru 
na wniosek Wykonawcy po wykonaniu oraz odbiorze określonej w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym części Robót. 

b) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
c) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
d)  normy i aprobaty techniczne 
e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Najważniejsze normy: 

a) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
b) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
c) PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu 
d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 
e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229), 
g) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.), 
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), 
i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086), 
j) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087, 
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780), 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126), 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128), 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041), 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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