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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

1 Czes¢ ogodlna

1.1 Nazwa i adres inwestycji

Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim ,
Bielsk Podlaski, ul. Torowa, dziatki nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8; obreb 3 Bielsk Podlaski, jednostka
ewidencyjna 200301 m. Bielsk Podlaski

1.2 Inwestor
Miasto Bielsk Podlaski,Ul. Kopernik 1; 17-100 Bielsk Podlaski
1.3 Przedmiot i zakres robot

Przedmiot inwestycji obejmuje:
e obiekt nr 1 kontener obstugi
e obiekt nr 2 magazyn na odpady problemowe
e obiekt nr 3 magazyn na surowce i sprzet
- 3a pomieszczenie rzeczy uzywanych
- 3b pomieszczenie remontowe
e obiekt nr 4 waga samochodowa
e obiekt nr 8 Sciezka edukacyjna (wiata, tawki, tablice informacyjne)

Zakres robdt:
o wykonanie wykopdw pod fundamenty,
wykonanie fundamentéw,
wykonanie zelbetowych $cian fundamentowych
wykonanie izolacji fundament 6w i posadzkowej,
montaz konstrukcji stalowej,
wykonanie obudowy $cian i dachu z blachy trapezowej,
wykonanie posadzki betonowej.
Szczegbtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4 Informacja o terenie budowy

Lokalizacja
Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatce 929/10; 929/12; 929/8, ul. Torowa Bielsk Podlaski,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperdow, Dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktédw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdét, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakoniczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest ujety w Cenie Umownej. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem oséb postronnych i utrzymania porzgdku na terenie
budowy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.
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Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska oraz nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko poza granice wtasnosci.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzgdzenia podziemne. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawczg zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
(jesli jest ustanowiony), Projektanta i Wykonawce oraz zgtoszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt 6w budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasy:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategorie:
45213200-3 Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych obiektéw budowlanych

2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw i materiatéw

2.1 Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robdt mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom Ustawowym przytoczonym w pkt 2.1 oraz norm:
PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-
EN 10079:1996, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, PN-91/H-93406 oraz PN-EN
10055:1999,
Ksztattowniki stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac¢ nastepujagcym wymaganiom:

e  miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

e miec wybite znaki cechowe.

2.2.2 kaczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom :

e  Sruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4015:2002,

e nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN ISO 4032,

o podktadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 7089

2.2.3 Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:

e elektrody powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 120070:2002,

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355

oraz PN-67/M-69356.

2.2.4 Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszg odpowiadaé dokumentacji projektowej oraz norm:
-PN-H 93220:2006 “Stal BS00SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety i walcéwka
zebrowana”,
-PN-EN 10080:2007 “Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogélne”,
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2005U, PN-EN 10025-2:2005U.

2.2.5 Woda
Woda do produkcji i pielegnacji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN.EN
1008:2004.Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan, Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z
wyzej wymieniona norma.

2.2.6 Domieszki do betonow
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN.EN 934.2:2002 i PN.EN
934.6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowanie domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢

4
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wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Zaleca sie stosowanie superplastyfikatoréw, ktérych
stosowanie powoduje redukcje wody zarobowe].

2.2.7 Mieszanka betonowa
Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie mieszanki betonowej wykonywanej w Wytwérni tzw. ,be
ton towarowy”. Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania fundamentéw i $ciany zelbetowej nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30), wodoszczelny
(W8), nienasigkliwy, mrozoodporny.
Kontrole projektowanej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN.EN206.1:2003.
W trakcie robét betoniarskich na biezgco nalezy kontrolowa¢ parametry i jako$¢ mieszanki betonowe;.
Do betonu nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN.EN 12620:2004 (o
uziarnieniu kruszywa nie wiekszym niz 16 mm).

2.2.7.1 Deskowania
Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a
ponadto:

e drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom norm:PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
e deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym
e do smarowania elementdéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkdéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg. Deskowanie powinno by¢ szczelne, gfadkie i
odpowiednio sztywne.

2.3 Skiadowanie materiatow

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami, fadowarkami lub wézkami widtowymi. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic za
pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi oraz oczyszczaé i naprawiac powstatem w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach

3  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét
budowlanych

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych

zgodnie z zatozong jakoscia:

o Wykonawca moze uzyc tylko sprzetu zaakceptowanego przez nadzér inwestorski. Do uzyskania
akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne
Do robdt szalunkowo-zbrojarskich wymaga sie pity tarczowej, wyrzynarki, nozyc do ciecia stali,
gietarki do stali zbrojeniowe;j,

e Do robdt betonowych niezbedna jest pompa do betonu (w przypadku miejsc trudno dostepnych
lub wysoko potozonych). Ponadto konieczne sg wibratory z butawami wgtebnymi oraz listwa
wibracyjna.

e Do robdt zwigzanych z montazem konstrukcji, niezbedny jest samochdd skrzyniowy oraz dZzwig na
podwoziu kotowym do 3,5 t,

e Ponadto niezbednym na budowie jest zestaw narzedzi $lusarskich, klucze ptaskie, wiertarka reczna,
szlifierka itp. sprzet.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Sktadowanie materiatéw winno byé przeprowadzone w taki sposéb, by nie wptywato na funkcjonowanie
zaktadu.

Przetadunki — zatadunek i wytadunek elementéw do wbudowania lezy po stronie Wykonawcy. Podczas
zatadunku, transportu, wytadunku, nalezy zapewni¢ maksymalne bezpieczeristwo. Dobraé nalezy sprzet do
potrzeb zatadunku, transportu i roztadunku. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic wszystkie niezbedne
$rodki dla stworzenia odpowiednich warunkéw transportu. Srodki transportu powinny by¢ sprawne
technicznie i posiada¢ odpowiednie zezwolenie dopuszczajgce do pracy. Ludzie obstugujacy te urzadzenia
winni by¢ przeszkoleni i posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Podczas prowadzenia transportu
lagdowego obowigzujg przepisy zwigzane z poruszaniem sie po drogach. Pamietac nalezy o zabezpieczeniu
materiatéw i wyrobdw na srodku transportu, by nie ulegly przesunieciu przy nagtym hamowaniu, ruszaniu
czy falowaniu. W rejon prac nalezy dostarczyc¢ sprzet budowlany. Sprzet muszg obstugiwac przeszkoleni i
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje pracownicy. Za dostarczenie sprzetu w rejon budowy

odpowiada wytgcznie Wykonawca. Podobnie, po zakonczeniu inwestycji, za odtransportowanie sprzetu
odpowiedzialny jest tylko Wykonawca

5 Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewnié obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynierdow, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzagdzen, narzedzi i
oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badani naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawece i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Transport
Samochdd samowydadowczy do 5 t. dla wywozu materiatéw rozbidrkowych oraz dla transportu

materiatéw budowlanych.
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Wykonanie robot

Podczas wykonywania rozbidrki nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i przestrzegaé warunkéw BHP w
tym zakresie.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min.Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spodecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzagdzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzgdzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochrone, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gfadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, kierownik
rozbidrki powinien doktadnie poinformowad robotnikéw o sposobie wykonywania robét
rozbidrkowych i przeszkolié¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia
na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.Zawiesia do demontazu nalezy
uzywac atestowane.

Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu,
mrozu, wiatru i odwilzy.Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdét na scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie
tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu
prowadzonych robdét rozbiérkowych, powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowad tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy
) lub wystawic¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegolnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tgcznie. Przed przystgpieniem do robét
rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach
zagrozonych nie ma oséb postronnych.

Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci
budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub
kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu
gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala sie
gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robdt w dwdéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczeristwo
pracujgcych robotnikow.

5.3 Roboty ziemne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
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e  zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonanie robét

Sprawdzenie zgodnosci warunkdow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych, jezeli jest to konieczne wykonac nalezy badania geologiczne.

Zabezpieczenie skarp wykopoéw.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 -krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz miec spadki umozliwiajgce
odptyw wdd opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. Stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w
zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

Tolerancja wykonywania wykopdw.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw.

Zasypki.
Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e -0,25 m -przy stosowaniu ubijakéw recznych,

e 0,50-1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

e 0,40 m -przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

Kontrola jakosci

Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidtowosc wytyczenia robdt w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
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Zasypka,:
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
e  materiatéw do zasypki
o gruboséirownomiernosé warstw zasypki
e sposoéb i jakos¢ zageszczenia

5.4 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie.

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne
dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN -EN 10025:2002.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe;j
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

Stal zbrojeniowa przed wbudowaniem musi posiadac atest, ktéry winien otrzymac Inwestor. Zabrania sie
giecia stali zbrojeniowej poprzez podgrzewanie pretow. Wezty styku pretédw poprzecznych i podtuznych
winny by¢ zwigzane drutem o $rednicy min 1 mm/1,5 mm. Koricowki drutu nalezy tak uksztattowaé, by
skierowane byty do wnetrza konstrukcji. Zezwala

sie na zgrzewanie weztow.

Gatunek stali zbrojeniowej powinien odpowiadac¢ dokumentacji projektowe;j.

Nalezy starannie wykonywac roboty zbrojarskie, przestrzegaé sposobu tgczenia pretéw i zachowanie
rozstawu zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-EN 1992-1-1:2008 . Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
staranne wykonanie zbrojenia i zachowanie projektowanej otuliny pretéw zbrojeniowych.

Powierzchnie spoin potgczen spawanych nalezy doktadnie oczyscic z zuzla, rdzy i luzno

przylegtej zgorzeliny.

Zbrojenie i deskowanie wymaga odbioru Inwestorskiego. Kazda sekcja po wykonaniu - przed
betonowaniem, musi byé odebrane przez Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy.
Odpowiednim wpisem udziela on zgody na betonowanie.

Roboty zwigzane ze zbrojeniem i szalowaniem winny konczy¢ sie pomiarem geodezyjnym w postaci
obmiaru. Na tej podstawie decyzje o pozwoleniu na betonowanie, potwierdzong wpisem do dziennika
budowy, wydaje Inspektor Nadzoru.

Beton
Wymagania ogdlne wg PN -EN206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mie¢
Swiadectwo producenta.
Wbudowywany w konstrukcje beton winien posiada¢ odpowiednig konsystencje. Zaktada sie podawanie
betonu do szalunku pomocy pompy do podawania betonu. Muszg by¢ spetnione wszystkie normy zwigzane
z poprawnym wykonaniem betonu (doborem wszystkich sktadnikow). Na te okoliczno$¢ Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty.
Betonowanie moze przebiegac do temperatury +5 o C. Przy temperaturze ponizej +5 o C warunki
betonowania nalezy kazdorazowo uzgadniac z nadzorem autorskim. Podczas
betonowania nalezy stosowaé wibratory wgtebne lub przyczepne z odpowiednio dobrang czestotliwoscig
drgan w celu wtasciwego zageszczenia betonu. Poszczegdlne fazy betonowania nalezy wykonywac w
sposdb ciggty. Uktadanie mieszanki betonowej powinno sie odbywa¢ mozliwie z najnizszej wysokosci < 0,5
m wykorzystujgc elastyczne ,rekawy”.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN -EN206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po u zyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

e potozenie zbrojenia,

o zgodno$é rzednych z projektem,

e czystosc¢ deskowania,
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o obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Po zwigzaniu betonu nalezy przez okres 14 dni prowadzié pielegnacje betonu poprzez state systematyczne
polewanie powierzchni betonowych. Nie nalezy dopusci¢ do wysychania powierzchni betonowych.
Rozszalowanie sekcji winno nastgpic po okresie min. 14 dni od momentu zakoriczenia betonowania danego
elementu. Proces betonowania, wygtadzania winien kontrolowac Inspektor Nadzoru. Tolerancja wykonania
deskowania w pionie wynosi = 0,5 cm. Tolerancja wykonania deskowania w poziomie wynosi £ 1 cm.
Po zakoriczeniu procesu betonowania — po rozszalowaniu konstrukcji nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny
kontrolny (konieczny operat geodezyjny).

5.5 Konstrukcja stalowe.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé :znak wytwdrcy, profil, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytwdérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji

Transport i sktadowanie

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wyfadunku
mniejszych element 6w mozna uzyé wciaggarek lub wciggnikdéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w
sposdéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar € mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Wykonania robét
Wszystkie prace warsztatowe i montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm:
e klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2.
e 0gdblne warunki wykonania i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.
e poziom wykonania spoin C
e rodzaj i zakres wymaganych badan uzupetniajgcych NDT wg tabl. 24 PN-EN 1090-2

Montaz konstrukgji

10
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Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukgji.
Po catkowitym zmontowaniu i rektyfikacji konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wszystkie doczotowe styki
montazowe i ewentualnie skorygowad wartosci momentéw dokrecenia Srub w tych stykach do wartosci
zadanej .
Kontrola jakosci
Wytwarzanie konstrukcji stalowej
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegaja:
e wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczanych do scalenia w element montazowy, prawidtowosc
rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod sruby montazowe
jakosc¢ i sposéb przygotowania brzeg 6w do spawania
jakosc¢ potaczen spawanych
wymiary i ksztatt wykonanych elementéw montazowych
o jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja.
Montaz konstrukcji stalowej
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
e jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.6 Roboty pokrywcze i blacharskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e  blacha trapezowa powlekana typu TR35 gr.0.5 (negatyw)
o obrdobki systemowe do pokrycia z blachy trapezowej i powlekanej
e rynnyirury spustowe z blachy powlekanej systemowe

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

e Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub

nozyce wibracyjne do blachy
e  Urzadzenie do giecia blachy

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie $rodki
transportu.Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

11
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Wymagania dotyczace wykonania robét pokrywczych | blacharskich

e Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 2C

e obdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos$é pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie

e Pokrycie powinno byc¢ tak wykonane, aby zapewnié fatwy odptyw wdd deszczowych i
topniejacego sniegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

e  Blachy trapezowe s3 mocowane do stalowych dzwigaréw dachowych za pomocg odpowiednich
wkretéw samonawiercajgcych w kazdej fali

e Podczas trwania prac oraz po zakofczeniu montazu pokrycia nalezy usungc¢ z dachuwszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.

e Powierzchnie dachu nalezy poddaé uwaznym ogledzinom i, przypadku zaobserwowania zadrapan
czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkows (przy czym nalezy
zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajac niezbednej ilosci farby).

Zasady ciecia blachy:

e w sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy.
Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity
cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej
warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych.
Ponadto snopy iskier i stopione czgstki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

Obrdbki blacharskie

e  Obrébki blacharskie dla dachu pokrytego blachg (hala) wykona¢ z gotowych elementéw
systemowych, zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

e Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

e Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano
w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodniez PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robdt w czasie budowy
Kontrola powinna obejmowac nastepujace badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

e  Badanie prawidtowosci wykonania robot blacharskich- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot
badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwdéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej itp.

e Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy tagczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta
blachy

e  Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg wykonania
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uchwytow, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkdéw rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub pekniec. Spadkii szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢
poprzez nalanie wody do rynien.

e Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma pofaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, brakuodchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i pekniec.

e Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie
ma warunkdw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposébpodobny do dziatania deszczu i
obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

5.7 Prace towarzyszace

5.7.1 Przygotowanie placu budowy:

e Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ nadzorowi inwestorskiemu plan organizacji robot
budowlanych oraz harmonogram prac,

e Na placu budowy nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad bhp panujgcych przy wykonywaniu robét
budowlanych. Szczegdtowe wytyczne zawiera Informacja do Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia.

e Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzadzi plan BIOZ

e  Wykonawca ogrodzi i odpowiednio zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich. Po
zmroku przejscia przejazdy i dojazdy musza by¢ odpowiednio oswietlone.

5.7.2 Prace geodezyjne.
Geodeci wytyczajg obrysu konstrukcji a w szczegdlnosci lokalizacje kotew fundamentowych. Po wykonaniu
danej sekcji w zakresie zbrojenia, deskowania i betonowania geodeci wykonujg pomiary powykonawcze
sprawdzajace.
Po zakoriczeniu wszystkich robét konieczne jest wykonanie mapy geodezyjnej w skali 1:500 i
zarejestrowaniu jej w ,,zasobach geodezyjnych”.
Prace geodezyjne winny by¢ prowadzone przez niezalezng jednostke pomiarowa z uprawnieniami na
odrebng umowe z Inwestorem

6  Kontrola, badania i odbioru wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu
przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé,
sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
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wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego rodzaju Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

o dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisac¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rdwniez podaé
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych Materiatéw,
ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatdéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki Materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:

o) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

) Dziennik budowy,

v) Dokumenty Wykonawcy,

d) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

€) Harmonogram Robot,

¢) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

v) Protokéty z préb, inspekcji, odbiordw,

1n) Dokumenty zapewnienia jakosci,

1) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

¢) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

k) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koricowych Robét. Inspektor Nadzoru powinien mieé nieograniczony
dostep do tych dokumentdw.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem
Nadzoru okresach archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
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przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w
umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8 Odbiér robét budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy oraz Zamawiajgcego ( w niektérych przypadkach):

e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e Odbiorowi koncowemu,

e Odbiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego).

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
obmiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior koncowy robét

Odbiér koricowy robét bedzie polegac na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt
w odniesieniu do iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego beda stwierdzone przez
Wykonawece pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z ST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru korAcowego robdt jest protokédt Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu
Ksigzke Obmiaréw — jezeli wymagana wg Kontraktu
Kosztorys powykonawczy — jezeli wymagany wg Kontraktu
Atesty jakosciowe wbudowanych wyrobéw

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zarzadzone przez komisje bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Rozliczenie robot

Pfatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Podstawag przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét i pozytywny wynik ich
inspekcji, wraz z potwierdzenie wykonania robdt przez Inspektora Nadzoru.

Wartos$¢ robdt, stanowigcych podstawe Faktury Przejsciowej ustalana bedzie na podstawie kwot
ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robdét szacunkowo ustalanej w trakcie inspekgji
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robét, ktdre majg by¢ podstawa Faktury
Przejsciowej w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktérej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zgdanie
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Inspektora Nadzoru udostepni informacje na temat wartosci elementéw robét wchodzacych w
zakres danej pozycji wykazu Ptatnosci.

10 Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

a)

b)
c)
d)
e)

Podstawg pfatnosci jest Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci wystawiane przez Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po wykonaniu oraz odbiorze okres$lonej w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym czesci Robét.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy i aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)

k)

m)

n)

p)

a)

r)

s)

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-89/H-84023/06 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktédrych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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