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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Miasto Bielsk Podlaski,

• Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 marca 2015 roku znak: 

Gk.6220.20.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• decyzja  nr 1/15  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  z dnia 26 marca 2015r.  znak: 

GP.6733.23.2014.ZT o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

• decyzja  nr 3/2015  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  z dnia 29 kwietnia 2015r.  znak: 

GP.6733.4.2015.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• Podkładów mapowych w skali 1:500,

• Wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie,

• Obowiązujących norm, normatywów i przepisów,

• Warunki gestorów sieci:

◦ Warunki Przedsiębiorstwo Komunalne – TDP.I.07/81/2015

◦ Warunki kanalizacji deszczowej Urzędu Miasta – GK 7021.2.253.2014

◦ Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30357/2015/2602

◦ Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30356/2015/2604

◦ Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30355/2015/2605

◦ Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30358/2015/2603

◦ Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30359/2015/2605

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenie nawierzchni drogowej w zakresie:

ULICA TUWIMA
Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  podlaskim,  w  powiecie  bielskim,  w  gminie 

miejskiej Bielsk Podlaski. 

Droga  znajdująca  się  w  zakresie  opracowania  w  obecnym  stanie  posiadają  nawierzchnię 

bitumiczną oraz z kosti betonowej z występującymi zjazdami, skrzyżowaniami.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w istniejącym pasie drogowym planuje się wykonać w 

szczególności:

• roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,

• roboty sieciowe (wg projektów branżowych)
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• dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania  parametrów  wymaganych  dla 

kategorii ruchu KR2,

• wykonanie nawierzchni elementów drogowych,

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

Istniejąca  ulica,  na  analizowanym  fragmencie  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o 

szerokości jezdni ok. 6,0m, z kosti betonowej o szerokości ok. 3,0m (sięgacz dz. nr 4109)  oraz 

obustronne pasy zieleni  nieuporządkowanej  o szerokości zmiennej  od 1,7 do 2,2m. Wzdłuż 

istniejącej zabudowy nie ma chodników. Ulica Tuwima ma przekrój poprzeczny uliczny. Jezdnia 

posiada  ograniczenie  obustronne  w  postaci  krawężnika  betonowego.  Przedmiotowa  ulica 

posiada obustronne zjazdy o nawierzchni gruntowej, lub z kostki betonowej.

3.2 Warunki ruchowe

Ulica  posiada  kategorię  ruchu  KR2.  Na  drodze  poza  ruchem  samochodów  osobowych 

występuje ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Ulica  na  całym  odcinku  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  oraz  z  kosti  betonowej.  Stan 

techniczny  i  równość  istniejącej  nawierzchni  są  niezadowalające.  Występują  liczne 

uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, spękania, wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Dla  projektowanej  odbudowy  określono  grupę  nośności  podłoża  jako  G3.  Głębokość 

przemarzania  gruntu  wynosi  1.2m  p.p.t.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  planowaną  inwestycję  zaliczono  do  I  kategorii 

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty  rozbiórkowe,  roboty  ziemne  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod 

przebudowywane elementy drogowe, sieci

• budowa i przebudowa sieci (wg projektów branżowych)

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

drogowe,

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Istniejący układ drogowy zostanie zachowany. Przewiduje tylko odtworzenie nawierzchni 

wraz  z  krawężnikiem,  szerokości  3,0m  przy  projektowaniu   kanalizacji  sanitarnej  oraz 
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przebudowę tej części nawierzchni ulicy. Przewiduje również odtworzenie nawierzchni sięgacza 

przy  projektowaniu  kanalizacji  sanitarnej  -  przebudowywana  jezdnia  ograniczona  jest 

krawężnikami najazdowymi dwustronnymi o świetle 2 cm wymiarach 15x22cm posadowionymi 

na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnię sięgacza w  działce nr 4109 projektuje się z kostki 

betonowej o gr. 8 cm. W miejscach gdzie projektowane sieci zlokalizowane są pod istniejącymi 

zjazdami,  chodnikiem  oraz pod drogą  z  nawierzchnią  twardą,  planowane jest  odtworzenie 

istniejącej nawierzchni. Projektowany odcinek ma długość 126,75 m.

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi D – ciąg pieszo-jezdny (sięgacz)

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni przebudowywanej 3,0m

− pochylenie poprzeczne 2% w kierunku krawężnika

5.3 Przekrój normalny

W projektowanym rozwiązaniu część przebudowywany drogi ma szerokość zmienna. 

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 cm

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja sięgacza dz. nr 4109

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo -piaskowa 3 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Na połączeniach przebudowywanej drogi z istniejącą konstrukcją nawierzchni przed ułożeniem 

warstwy wiążącej należy zastosować siatkę wzmacniającą w miejscu dowiązania do konstrukcji 

istniejącej.
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5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni.  Rzędne niwelety została dowiązane 

do rzędnych istniejących.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na 

ławie betonowej  z oporem z betonu C12/15 ze światłem 12cm. Krawężnik  przed zjazdami, 

ciągiem  pieszo-jezdnym  oraz  przed  przejściami  dla  pieszych  zaprojektowano  w  postaci 

krawężnika  najazdowego  o  świetle  2  cm  wymiarach  15x22cm  posadowionym  na  ławie 

betonowej z oporem. Obniżenie światła krawężnika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na 

długości 1,00m.

5.7 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  drogi  należy  wykonać 

mechanicznie.  W  trakcie  realizacji  prac  ziemnych  niedopuszczalne  jest  doprowadzenie  do 

nawodnienia gruntów na których zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W związku z 

ryzykiem  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzonych  prac,  należy   niezwłocznie  po 

zakończeniu prac sieciowych wykonać stabilizację cementem dna wykopów. Wykonawca robót 

winien  zapewnić  odprowadzenie  wód opadowych z wykonywanych  wykopów.  W przypadku 

rozmoczenia gruntów spoistych należy dokonać ich wymiany na zagęszczalne piaski.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi 

w  celu  zabezpieczenia  się  przed  ewentualną  kolizją  z  urządzeniami  obcymi  nie 

zinwentaryzowanymi.  W miejscach skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać 

rury osłonowe.

5.8 Oddziaływanie na środowisko

Przedmiotowa inwestycja  została  zaliczona  w §  3  ust  1 pkt  60  i  79  Rozporządzenia  Rady 

Ministrów  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  do 

przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalony jest fakultatywnie po 

zasięgnięciu  opinii  organów ochrony  środowiska  Burmistrz  Miasta  Bielsk  Podlaski  dla  w/w 

inwestycji wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w której stwierdził brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Rozwiązania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierają uwagi oraz warunki zawarte w/c 

decyzji  środowiskowej.  Planowane  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  budowie  kanalizacji 

sanitarnej wraz z odtworzenie nawierzchni w

ul. Tuwima
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Główne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji, związane będzie z 

prowadzeniem robót kanalizacyjnych  (ułożenie sieci) i robót drogowych oraz ruchem pojazdów 

samochodowych.  W czasie prowadzenia  prac drogowych  może dojść  do krótko trwającego 

wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzonych robót 

ziemnych,  spalin  z  pojazdów  drogowych  i  emisji  hałasu  związanego  z  pracą  sprzętu 

budowlanego.  Uciążliwości  związane  z  przebudową  drogi  ustaną  po  zakończeniu  prac 

budowlanych. 

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  planowana  budowa  kanalizacji  sanitarnej  będzie  realizowana  w 

istniejącym  przebiegu  pasa  drogowego,  można  stwierdzić,  iż  przedsięwzięcie  nie  powinno 

negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  tym  bardziej,  że  przedstawiono  szereg  rozwiązań 

chroniących  środowisko.  Mianowicie,  w  celu  zminimalizowania  negatywnego  oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w fazie robót budowlanych, planuje się skrócenie czasu budowy 

kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  odtworzenie  nawierzchni do  niezbędnego  minimum.  Ponadto, 

przewiduje się prace sprzętu mechanicznego w porze dziennej w godzinach 6.00 – 22.00, kiedy 

to hałas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia. 

Inwestor zadba również o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną 

pracę,  co  wykluczy  ewentualne  zanieczyszczenia  gleb  i  wód  gruntowych  związkami 

ropopochodnymi.  Pracujący  na  budowie  sprzęt  mechaniczny  będzie  poruszał  się  tylko  w 

obrębie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączane. Beton 

asfaltowy z wytwórni  jak  i  kruszywo  dowożone  będzie  specjalistycznymi,  oplandekowanymi 

pojazdami.  Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwórni 

mas bitumicznych. 

Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a 

następnie  przekazywane  specjalistycznym  firmom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na 

prowadzenie  działalności  w  tym  zakresie.  Materiały  rozbiórkowe  zostaną  wywiezione  i 

odpowiednio  wykorzystane.  Na  potrzeby  pracowników budowlanych  baza  budowy  zostanie 

wyposażona  w  szczelne  urządzenia  do  gromadzenia  ścieków  socjalno-bytowych.  Po 

zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o 

płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach przylegających do jezior, 

uzdrowiskach  i  obszarach ochrony  uzdrowiskowej,  obszarach  górskich,  obszarach objętych 

ochroną,  w  tym  strefach  ochronnych  ujęć  wód  i  obszarach  ochronnych  zbiorników  wód 

śródlądowych oraz obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

W/w inwestycja z uwagi  na usytuowanie i  znaczną  odległość  od obszarów chronionych nie 

będzie oddziaływać na kompleksy leśne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto należy 

nadmienić,  iż  obszar inwestycji  nie wchodzi  w  skład terenów objętych ochroną  przyrody w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie 

jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. 

W bliskim sąsiedztwie nie występują  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 

kulturowe, czy archeologiczne, a zasięg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie 

7



będzie stanowił bariery ograniczającej drożność korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacją 

zawartą  w  projekcie,  oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  będzie  krótkotrwałe, 

odwracalne  i  nie  przekroczy  standardów  jakości  środowiska,  w  związku  z  tym  nie  będzie 

niekorzystnie wpływać na mieszkańców. Aby ten wpływ był jak najmniej uciążliwy prace będą 

prowadzone w porze dziennej przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym. 

Lokalizacja planowanego zamierzenia  inwestycyjnego wyklucza możliwość  transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. Z dokumentacji wynika, iż wszelkie działania w zakresie realizacji 

przedsięwzięcia zostały tak zaplanowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej 

na  obszarze,  gdzie  planowana  jest  realizacja  przedmiotowego  zadania.  Planowane 

przedsięwzięcie nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni 

się  do kumulowania  się  oddziaływań  przedsięwzięć  znajdujących się  na obszarze,  na który 

będzie oddziaływać. (Nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.) W trakcie realizacji 

inwestycji  wykorzystane  będą  takie  surowce  jak:  woda,  piasek,  kruszywo  naturalne.  W/w 

przedsięwzięcie  przy  uwzględnieniu  używanych  substancji  i  stosowanych  technologii  nie 

stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja 

nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało 

zasięg  lokalny  (brak  transgranicznego  oddziaływania)  i  krótkotrwały  (związany  jedynie  z 

czasem  budowy).  Budowa  przedmiotowej  drogi  spowoduje  poprawę  warunków 

komunikacyjnych  w  tej  części  miasta  Bielsk  Podlaski  i  przyczyni  się  do  zmniejszenia 

uciążliwości  dla  środowiska  ze  względu  na  poprawę  parametrów  technicznych  i 

bezpieczeństwa jazdy. 

Z rozwiązań projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia 

kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach  oddziaływania  na  środowisko  oraz  informacji  z  przedłożonej  dokumentacji 

przedsięwzięcia  i  wymaganych  prawem opinii  wynika,  iż  budowa drogi  gminnej  nie  będzie 

negatywnie oddziaływać na środowisko w fazie eksploatacji ponieważ:

• uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamykać się w granicach projektowanego pasa 

drogowego,

• warunki wykorzystania terenu położonego poza projektowanym pasem drogowym nie 

mogą być zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji. 

Planowana  inwestycja  nie  znajduje  się  na  obszarze  objętym  ochroną  konserwatorską.  Na 

terenie  objętym  inwestycją  oraz  w  jej  sąsiedztwie  brak  jest  stanowisk  archeologicznych. 

Jednakże w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do 

którego będzie przypuszczenie,  że jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 

2003  roku o  ochronie  zabytków i  opiece  nad  zabytkami  należy  wstrzymać  roboty  mogące 

uszkodzić  lub  zniszczyć  odkryty  przedmiot,  miejsce  zabezpieczyć  przy  użyciu  dostępnych 

środków,  a  o  przedmiocie  i  miejscu  jego  odkrycia  niezwłocznie  zawiadomić  właściwego 

wojewódzkiego  konserwatora  zabytków,  ponieważ  na  terenach,  gdzie  stwierdzono 
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występowanie  zabytków  archeologicznych,  prowadzenie  robót  budowlanych/ziemnych  lub 

innych działań mogących spowodować  przekształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku 

archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych. 

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma 

obowiązek  pokryć  koszty  badań  archeologicznych  w  zakresie,  w  jakim  roboty 

budowlane/ziemne lub inne działania zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Zakres i 

rodzaj badań określa właściwy organ ochrony zabytków w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami 

art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań 

archeologicznych wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.

Projektował : mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ
upr. 21/GD/2002
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty  rozbiórkowe,  roboty  ziemne  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod 

przebudowywane elementy drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywaną drogę,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć kanalizacyjna deszczowa;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   
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• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,
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• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 
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prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 25.06.2015

mgr inż. Ludwik Matusiewicz



2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 25.06.2015

mgr inż. Ludwik Matusiewicz



IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1 : 50
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