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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Miasto Bielsk Podlaski,

* Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 marca 2015 roku znak:

Gk.6220.20.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

* decyzja nr 1/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2015r. znak:

GP.6733.23.2014.ZT o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

* decyzja nr 3/2015 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 kwietnia 2015r. znak:
GP.6733.4.2015.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

* Podktadow mapowych w skali 1:500,

*  Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,

*  Warunki gestoréw sieci:

o Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/81/2015

o Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.253.2014
o Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30357/2015/2602
o Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30356/2015/2604
o Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30355/2015/2605
©  Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30358/2015/2603
©  Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3-3/30359/2015/2605

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenie nawierzchni drogowej w zakresie:
ULICA CEGIELNIANA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie
miejskiej Bielsk Podlaski.
Droga znajdujaca sie w zakresie opracowania w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie z piyt
zelbetowych oraz nieulepszong z wystepujacymi zjazdami, skrzyzowaniami.
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w istniejgcym pasie drogowym planuje sie wykona¢ w
szczegolnosci:
* roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

* roboty sieciowe (wg projektow branzowych)



* dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréow wymaganych dla
kategorii ruchu KR2,

* wykonanie nawierzchni elementéw drogowych,

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

Istniejgca ulica, na analizowanym fragmencie posiada nawierzchnie z ptyt zelbetowych o
szerokosci jezdni od 5,8 do 6,5m, obustronne pasy zieleni nieuporzgdkowanej o szerokosci
zmiennej od 1,0 do 5,0m (km 0+070 — 0+547.29) oraz nawierzchnie nieulepszong o szerokosci
pasa drogowego od 3,0 do 9,8m (km 0+000 — 0+070 i siegacze). Wzdtuz istniejgcej zabudowy
nie ma chodnikéw. Ulica Cegielniana ma przekréj poprzeczny uliczny i drogowy. Jezdnia (km
0+070 — 0+547.29) posiada ograniczenie obustronne w postaci kraweznika betonowego.
Przedmiotowa ulica posiada obustronne zjazdy o nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej lub
z kamiennej.
3.2 Warunki ruchowe
Ulica posiada kategorie ruchu KR2. Na drodze poza ruchem samochodéw osobowych
wystepuje ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Ulica na analizowanym fragmencie posiada nawierzchnie z ptyt Zelbetowych oraz nieulepszona.
Stan techniczny i rownosc istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne
uszkodzenia: nierdwnosci, zapadniecia, spekania, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow [/ nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe, sieci
* budowa i przebudowa sieci (wg projektow branzowych)
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

drogowe.



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Istniejgcy uktad drogowy zostanie zachowany. Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,
szerokosci 2,5m przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe tej czesci
nawierzchni ulicy. Przewiduje sie rowniez odtworzenie nawierzchni siegaczy przy projektowaniu
kanalizacji sanitarnej. Nawierzchnie siegaczy projektuje sie z kruszywa naturalnego o gr. 20
cm o szerokosci od 2,0 do 3,9m. W miejscach gdzie projektowane sieci zlokalizowane sg pod
istniejgcymi zjazdami oraz pod drogg z nawierzchnig twarda, planowane jest odtworzenie

istniejgce] nawierzchni. Projektowany odcinek wraz z siegaczami ma dtugosc¢ 906,07 m.

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

— kategoria ruchu KR2
- klasa drogi cigg pieszo-jezdny
— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia
— szerokosc¢ jezdni przebudowywanej od 2,0m do 3,9m
— pochylenie poprzeczne 2% w kierunku ist. kraweznika

5.3 Przekréj normalny
W projektowanym rozwigzaniu czes¢ przebudowywany drogi ma szerokos¢ zmienna.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

— hawierzchnia z piyt typu Jomb 12 cm
— podsypka cementowo -piaskowa 3cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja siegaczy

— warstwa z kruszywa haturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejacg konstrukcjg nawierzchni przed utozeniem
warstwy wigzacej nalezy zastosowac siatke wzmacniajgcg w miejscu dowigzania do konstrukcji

istniejgcej.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym

oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Przebudowywana jezdnia drogi nie bedzie ograniczona nowym kraweznikiem.

5.7 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest doprowadzenie do
nawodnienia gruntéw na ktérych zostanie posadowiona nowa nawierzchnia drogi. W zwigzku z
ryzykiem wystgpienia opadéw w trakcie prowadzonych prac, nalezy niezwlocznie po
zakonczeniu prac sieciowych wykona¢ stabilizacje cementem dna wykopow. Wykonawca robot
winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykonywanych wykopow. W przypadku
rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.8 Oddziatywanie na s$rodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w 8 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organdw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie kanalizacji

sanitarnej wraz z odtworzenie nawierzchni w

ul. Cegielnianej
Glowne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z

prowadzeniem rob6t kanalizacyjnych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz ruchem pojazdow
samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do krotko trwajacego
wzrostu emisji zanieczyszczen do Srodowiska w postaci pytow w wyniku prowadzonych robot
ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z praca sprzetu
budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac

budowlanych. Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa kanalizacji sanitarnej bedzie



realizowana w istniejgcym przebiegu pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie
powinno negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg
rozwigzan chronigcych s$rodowisko. Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrocenie
czasu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzenie nawierzchni do niezbednego minimum.
Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach 6.00 —
22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia. Inwestor zadba réwniez o nalezyty
stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng prace, co wykluczy ewentualne
zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie
sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw
postojowych silniki sprzetu beda wylaczane. Beton asfaltowy z wytworni jak i kruszywo
dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami. Niewbudowany w danym
dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas bitumicznych.

Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona W szczelne urzgdzenia do gromadzenia $ciekOw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzagdkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow woéd
Srodlgdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywac¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwale,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wpltywa¢ na mieszkancéw. Aby ten wpltyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddzialywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej

na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane



przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizaciji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Biorac pod uwage usytuowanie,
rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie bedzie stanowita znacznej
ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie mialo zasieg lokalny (brak
transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy). Budowa
przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkoéw komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk
Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla $srodowiska ze wzgledu na poprawe
parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozone] dokumentacji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

» ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzyma¢ roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wihasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkOw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub
innych dziatah mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokryé koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wtasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkdow.



Projektowat : mgr inz. Ludwik MATUSIEWICZ
upr. 21/GD/2002



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
* roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypéw pod
przebudowywane elementy drogowe,

< wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mogaq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych
* wejscie 0sb6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,
* wykonywanie wykopow, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob

przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajagcych w poblizu.
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wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowacé podczas realizacji
robot,

Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatéw i

organizacjg komunikacji,
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* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
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prawn g komunikacj e, umozliwiaj acq szybk g ewakuacje na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualnej.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem os6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczego6lnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczehstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych

zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 25.06.2015

mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 r.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 25.06.2015

mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne

skala 1:50
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